
Ogłoszenie nr 510409474-N-2021 z dnia 28.01.2021 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy
Lenartowicza”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 768849-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540556884-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów 
22i, 41-214  Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail
sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Lenartowicza”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP135/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Lenartowicza” w
Sosnowcu. 1.2 Zakres przedmiotu zamówienia: • Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno–Użytkowym(PFU)
wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej
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dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i zezwoleń niezbędnych do
realizacji robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. • Wdrożenie tymczasowej
organizacji ruchu z uwzględnieniem konieczności utrzymania ciągłości ruchu pieszego wzdłuż ul.
Lenartowicza np. poprzez zabudowę tymczasowej kładki obok strefy robót. • Rozbiórka istniejącego
wiaduktu drogowego. • Budowa w miejscu rozebranego wiaduktu nasypu drogowego wraz z: -
przepustem pozwalającym na naturalny spływ wód opadowych i roztopowych, - ścianami
oporowymi ograniczającymi zakres inwestycji do terenów objętych prawem dysponowania gruntem
przez Zamawiającego. • Odtworzenie drogi na nowo wybudowanej koronie wraz ze wszystkimi
robotami towarzyszącymi. • Zabezpieczenie/przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej. •
Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-
wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. • Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania
wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi dokumentacja zawarta w załącznikach do SIWZ, w szczególności: - Program
Funkcjonalno-Użytkowy, - Ekspertyza obiektu mostowego w ciągu ul. Lenartowicza w Sosnowcu, -
Raport z przeglądu podstawowego obiektu mostowego, - Kopia mamy zasadniczej. 1.4 Wykonanie
robót budowlanych musi być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi przez Wykonawcę Wyłoniony w drodze
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami) oraz zgodnie
z innymi przepisami szczegółowymi, normami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi dla
robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę robotników budowlanych
wykonujących roboty w zakresie: budowy dróg, zabezpieczenia i przebudowy sieci wodociągowej,
budowy kanalizacji deszczowej, zabezpieczenia sieci gazowej, budowy oświetlenia ulicznego. 1.6.
Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty,
pochodzenia lub źródła, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza
zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich
samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisane przez Zamawiającego, jest
obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego. 1.7. Minimalny wymagany okres gwarancji na cały Przedmiot
zamówienia wynosi 60 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45221110-6

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
W zakresie przedmiotu zamówienia, wszczętego w dniu 18 grudnia 2020 roku, jest w szczególności
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w
Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU) wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi,
uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji oraz uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych i zezwoleń, niezbędnych do realizacji robót budowlanych wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego. Wśród obowiązków Wykonawcy byłoby również wdrożenie tymczasowej
organizacji ruchu z uwzględnieniem konieczności utrzymania ciągłości ruchu pieszego wzdłuż ul.
Lenartowicza. W dniu 23 grudnia 2020 roku Wykonawca, na podstawie art. 38 ust. 1 uPzp zwrócił się
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w oparciu o wymóg § 11 ust. 3 podpunkt c) projektu
umowy, stanowiącego integralną jej część, poprzez wyspecyfikowanie cenotwórczych kosztów
komunikacji zastępczej i objazdów na czas prowadzenia robót, bowiem koszty funkcjonowania
komunikacji wraz kosztami koniecznymi do zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania
komunikacji zastępczej w bieżącym postępowaniu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający wraz z
organizatorem komunikacji publicznej (Zarząd Transportu Metropolitalnego) oraz z przewoźnikiem
(Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu), dokonali analizy szacunkowych
kosztów oraz skutków społecznych całkowitego wyłączenia z ruchu ulicy Lenartowicza na czas
prowadzenia robót budowlanych, będących w zakresie bieżącego postępowania. Lokalizacja zajezdni
PKM Sp. z o.o. przy ulicy Lenartowicza powoduje, iż 27 linii autobusowych rozpoczyna i kończy bieg
właśnie w tym miejscu. Zmiany tras musiałyby objąć co najmniej 150 kursów autobusowych dziennie,
powodując ich znaczące wydłużenie. Co istotne, większość zmienionych tras optymalnie winna być
prowadzona ciągiem ulic Wiejskiej i Hubala-Dobrzańskiego, charakteryzujących się nadmiernym
natężeniem ruchu. W wyniku przerwania przejezdności ulicy Lenartowicza i przekierowania linii
autobusowych na nowe trasy, znaczna część pasażerów sosnowieckiego Zagórza zostałaby
pozbawiona możliwości bezprzesiadkowej komunikacji miejskiej. Nie pozostają bez znaczenia
również lokalne ograniczenia dotychczasowej przepustowości z uwagi na planowane remonty i
ewentualne, w związku z nimi, brakujące połączenia, determinujące wprost okresowe spiętrzenie
ruchu, zwiększenie zatorów komunikacyjnych w ramach sieci, połączeń lub węzłów przesiadkowych i
w konsekwencji nieakceptowalne wydłużenie czasu przejazdu. Dla utrzymania ciągłości ruchu
pieszego (w PFU założono kładkę dla pieszych) w rejonie likwidowanego wiaduktu, co stanowi
założenie projektowe w bieżącym postępowaniu, nie rozwiązuje w żaden sposób problemu obsługi
komunikacyjnej osiedli w Zagórzu, gdyż rejon ten należałoby objąć ruchem wahadłowym, który to
wobec aktualnie realizowanej inwestycji Tramwajów Śląskich SA (budowa linii tramwajowej nr 15)
napotka na kolejne utrudnienia. Istotnym jest również, że w PFU opisującym przedmiot zamówienia w
bieżącym postępowaniu, Zamawiający przyjął budowę drogi klasy Z (z 3 pasami ruchu), które to
założenie wyklucza możliwość utrzymania przejezdności w wymiarze komunikacji publicznej w
trakcie wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z obowiązującym obecnie miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca, należałoby przyjąć drogę klasy G z 2 jezdniami,
po 2 pasy ruchu w obu kierunkach, na każdej. Jedynie takie rozwiązanie projektowe umożliwia
etapowanie robót budowlanych i uzyskanie przejezdności jednym pasem dla komunikacji publicznej
(ruch sterowany sygnalizacją wahadłową) przed rozebraniem istniejącego wiaduktu, zabudowanego w
ciągu ulicy Lenartowicza. Przy założeniu, że roboty budowlane realizowane w ramach bieżącego
zamówienia potrwają minimum 8-9 miesięcy (przewidywana, optymalna przerwa w ruchu ulicą
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Lenartowicza), zarówno koszty materialne inwestycji jak i społeczne utrudnień w komunikacji
publicznej nie są akceptowalne, co czyni ową okoliczność nową, której Zamawiający nie mógł
wcześniej przewidzieć i na tyle istotną, że powodującą dalsze procedowanie postępowania wbrew
interesowi publicznemu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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