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CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Definicje, skróty 

 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 

Sosnowiec, reprezentowana przez: Miejski Zakład Usług Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 

Sosnowiec. 

 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie 

osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i 

dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

 

Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 

Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające w zgodzie z polskim 

prawem budowlanym, które wykonają projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie 

inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania inwestycji 

do użytku. 

 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na zaprojektowanie i 

wybudowanie ciągu pieszego, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ 

oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia. 

 

STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Ogród deszczowy- rodzaj budowli  i jedna z form ogrodów wodnych oraz 

zrównoważonego systemu odwadniającego. 
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Pompownia wód deszczowych - rodzaj budowli służącej do służącej do magazynowania, 

a następnie przepompowywania zgromadzonej wody deszczowej w celu wykorzystania do 

celów nawadniania ogrodu deszczowego. 

 

Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz dostępności sfery publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie 

od ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

 

Rysunek 1. Lokalizacja inwestycji. (Źródło: Google Maps). 

Miasto Sosnowiec, 

Park im. Jacka Kuronia 

ul. Armii Krajowej 

41-215 Sosnowiec 

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: "Wykonanie ogrodu deszczowego 

w parku im. Jacka Kuronia"  w mieście Sosnowiec na zlecenie Inwestora- Gminy Sosnowiec, 

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, reprezentowanego przez Miejski Zakład Usług 

Komunalnych, ul. Plonów 22/1, 41-200 Sosnowiec celem umieszczenia na terenie parku im. 

Lokalizacja 

nieczynnej fontanny 

przeznaczonej  

do przekształcenia 

na ogród deszczowy. 
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Jacka ogrodu deszczowego, który poprawi czystość wód podziemnych i powierzchniowych, 

oraz będzie pełnić funkcję edukacyjną. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad 

ogród deszczowy zlokalizowany we wskazanej lokalizacji na podstawie dokumentacji 

projektowej zrealizowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego w 

zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU              

i dokumentów, do których PFU się odwołuje. Plan zagospodarowania terenu będzie zgodny z 

niniejszym PFU i będzie odwoływać się do niniejszego PFU i technologii jego wykonania. 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi 

podstawę do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), przygotowania oferty oraz 

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

Ogólny opis zakresu inwestycji 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na 

wykonaniu ogrodu deszczowego, wypełnieniu niezbędnym materiałem organicznym, 

umieszczeniem elementów drenujących, nasadzeniem roślin wodolubnych oraz 

przysypaniem warstwą kamieni.  

Przedmiot zamówienia przewidziany jest w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj". 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 Wyremontowanie i uszczelnienie istniejącej niecki fontanny; 

 Wypełnienie niecki materiałem wg technologii ogrodów deszczowych; 

 Umieszczenie rury drenującej oraz rury przelewowej o tej samej średnicy; 

 Zasypanie drenażu warstwą kruszywa; 

 Przysypanie kruszywa zmieszanego z piaskiem; 

 Nasadzenie roślin hydrofitowych; 

 Przysypanie warstwą kamieni; 

 Wyremontowanie opaski betonowej na koronie niecki i ścieżki wokół fontanny 

 Wykonanie systemu odprowadzającego nadmiar wód opadowych z ogrodu 

deszczowego; 

 Wykonanie odwodnienia istniejącego zalewiska za pomocą kanalizacji 

deszczowej wraz z separatorem; 

 Wykonanie pompowni wód deszczowych; 
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 Wykonanie instalacji nawadniania ogrodu deszczowego 

 Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym. 

 

W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać wszelkie niezbędne czynności 

niezbędne do realizacji robót. Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji 

tymczasowych (np. dróg technologicznych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich 

niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych. 

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek wykonania                   

przez wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU. Obejmuje ona również opłaty 

i płatności jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli 

nieruchomości, instytucji i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena 

kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-

wykonawczego realizowanego wg technologii uwzględnionej w PFU. 

1.4. Szczegółowy opis inwestycji 

Stan istniejący 

Park im. Jacka Kuronia mieści się w północno-wschodniej części miasta, nieopodal 

granicy miasta Sosnowiec z gminą Dąbrowa Górnicza, w dzielnicy Kazimierz Górniczy. W 

parku wytyczono ścieżki piesze i rowerowe, dobrze zaopatrzone w obiekty małej 

architektury takie jak ławki czy kosze na odpady. W parku mieści się staw: Okrągły, Smug i 

Leśny, Skate Park oraz Mini Zoo. Od strony ul. Armii Krajowej zlokalizowany jest nowo 

wybudowany plac zabaw dla dzieci, "Ogród Jordanowski".  Na północny-wschód od placu 

zabaw zlokalizowana jest tzw. "Muszelka" czyli zmodernizowany amfiteatr- scena 

widowiskowa. Nieopodal "Muszelki", w kierunku północno-wschodnim od amfiteatru mieści się 

nieczynna fontanna w kształcie 'nerki' o głębokości około 0,9-1,0 m przeznaczona do 

przekształcenia na ogród deszczowy. W stanie istniejącym fontanna stanowi nieużytek, 

porośnięty trawą i samosiejkami, mocno zaniedbany. Stan techniczny fontanny określono 

jaki niezadowalający. Wokół nieczynnej fontanny zlokalizowana jest porośnięta chwastami 

ścieżka piesza (opaska kamienna) przeznaczona do odtworzenia lub wyczyszczenia w 

porozumieniu z Zamawiającym. Nieczynna fontanna jest dobrze wyeksponowana dla 

przechodniów pobliskich alei spacerowych. Z uwagi na zbieranie się wód opadowych na 

pobliskiej drodze prowadzącej przez Park postanowiono zaprojektować system 

wyłapywania tych wód w celu doprowadzenia ich do projektowanego ogrodu deszczowego. 

Okolicę fontanny stanowią liczne drzewa, co wpływa na ograniczoną ekspozycję słoneczną 

stąd zasadność zaprojektowania w miejscu istniejącej fontanny ogrodu deszczowego. 
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Rysunek 2. Nieczynna  fontanna przeznaczona do przebudowy na ogród deszczowy,  

widok w kierunku północnym. (Źródło: własne). 

 

 

Rysunek 3. Miejsce lokalizacji ogrodu deszczowego. Widok na nieczynną fontannę do przebudowy 

na ogród deszczowy. (Źródło: własne). 
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Rysunek 4. Widok na zarośnietą opaskę w formie ścieżki wokół istniejącej fontanny.  

(Źródło: własne). 

 

 

Rysunek 5. Dno fontanny, widoczne wyspy z kamieni na zaprawie. (Źródło: własne). 
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Rysunek 6. Widok na ścianę fontanny, miejsce w złym stanie stan technicznym, widoczne ubytki 

kamieni. (Źródło: własne). 

 

Rysunek 7. Niecka fontanny, wyspy z kamieni oraz ich stan techniczny. (Źródło: własne). 
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Rysunek 8. Niecka fontanny, wyspy z kamieni, nieczynna dysza zasilająca fontannę. 

 (Źródło: własne). 

 

Rysunek 9. Pobliska droga oraz jej stan po kilkugodzinnych opadach. (źródło: własne).
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Stan projektowany 

 

Projektowany ogród deszczowy zostanie umieszczony w miejscu niedziałającej 

fontanny w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu przy ulicy Armii Krajowej, zlokalizowanej  

w części wschodniej parku, od strony amfiteatru i stawu Okrągły. Ze względu na lokalizację 

przy alejach spacerowych w parku ogród deszczowy będzie dobrze wyeksponowany. 

Nasłonecznienie ogrodu jest średnie i umiarkowane, również ze względu na lokalizację 

zacienioną częściowo drzewami. Lokalizacja zapewni właściwe warunki wegetacyjne roślin 

hydrofitowych i pozwoli uniknąć nadmiernego wysychania w okresie letnim. Zapewniony 

będzie dobry dostęp do ogrodu deszczowego przez osoby zajmujące się konserwacją i 

pielęgnacją roślin. Lokalizację ogrodu podano na planie sytuacyjnym. 

Przewiduje się wypełnienie niecki ogrodu deszczowego odpowiednim materiałem wg 

wskazań technologii właściwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie roślin 

hydrofitowych. Przed wypełnieniem materiałem należy wyremontować nieckę fontanny 

poprzez: likwidację wysp z kamieni łączonych zaprawą, uzupełnienie ubytków w ścianach z 

kamieni, wyrównanie powierzchni poprzez otynkowanie ścian zaprawą z dodatkiem 

hydroizolacyjnym do zapraw, wyremontowanie opaski betonowej na koronie niecki i opaski 

kamiennej w formie ścieżki wokół fontanny. 

 Parametry techniczne wypełnienia niecki i nasadzeń podano w części 

technologicznej opracowania. 

Projektuje się zasilanie ogrodu wodą z zalewiska wody deszczowej tworzącego się w 

pobliżu ogrodu. Należy wykonać wpusty deszczowe zbierające wodę z zalewiska i podłączyć 

je do projektowanej pompowni wód deszczowych. Pompownię wód deszczowych należy 

usytuować w terenie zielonym w pobliżu zalewiska. Należy wykonać instalację do 

nawadniania ogrodu deszczowego zakończoną zraszaczami ogrodowymi z dyszami 

zraszającymi statycznymi  zlokalizowanymi w  ogrodzie deszczowym. 

Z ogrodu deszczowego należy wyprowadzić rury przelewowe, odprowadzające 

nadmiar wody, zlokalizowane w ścianie ogrodu deszczowego. Rury będą odprowadzać wodę 

do projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy przed ogrodem. Istniejącą 

rurę doprowadzającą wodę do fontanny, która nie spełnia norm technicznych i traci 

szczelność należy usunąć. 

Na planowanym terenie inwestycji brak jest istniejących urządzeń nadziemnych, nie 

wyklucza się jednak istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń i instalacji podziemnych. 

Prace ziemne należy prowadzić ostrożnie, istnienie instalacji sprawdzić na miejscu 

wykrywaczem lub za pomocą przekopów kontrolnych. 
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Rysunek 10. Przykładowe rozwiązania. 
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1.5. Technologia wykonania ogrodu deszczowego  

 

Przewiduje się wypełnienie niecki ogrodu deszczowego odpowiednim materiałem wg 

wskazań technologii właściwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie roślin 

hydrofitowych. Przed wypełnieniem materiałem należy wyremontować nieckę fontanny 

poprzez: likwidację istniejącej rury doprowadzającej wodę do fontanny, likwidację wysp z 

kamieni łączonych zaprawą, uzupełnienie ubytków w ścianach z kamieni, wyrównanie 

powierzchni poprzez otynkowanie ścian zaprawą z dodatkiem hydroizolacyjnym do zapraw, 

wyremontowanie opaski betonowej na koronie niecki i opaski kamiennej w formie ścieżki 

wokół fontanny. 

 

Przygotowanie niecki na ogród 

Przed wykonaniem ogrodu należy wyremontować nieckę fontanny poprzez: likwidację 

wysp z kamieni łączonych zaprawą, uzupełnienie ubytków w ścianach z kamieni, wyrównanie 

powierzchni poprzez otynkowanie ścian zaprawą z dodatkiem hydroizolacyjnym do zapraw. 

Opaskę betonową na koronie niecki należy wyczyścić myjką ciśnieniową i pokryć środkiem 

hydrofobizującym do betonu. Nieckę należy wyłożyć folią PE lub PVC do oczek wodnych.  

Folia powinna być odporna na promienie UV i przeznaczona do stosowania w zbiornikach 

wodnych (np. folia do oczek wodnych). Nie można zamienić jej na folię budowlaną, która nie 

jest elastyczna i szybko może ulec perforacji. Celem zabezpieczenia niecki przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, zaleca się położenie przed folią PE folii kubełkowej. 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać w niecce 2 otwory o średnicy 

odpowiadającej średnicy rury drenarskiej (typowy rozmiar to 80 mm). Środek otworu 

powinien znajdować się 30 cm nad dnem niecki.. 

 

Wypełnienie dna niecki 

Nieckę pod ogród należy wypełnić na wysokość 20 cm od dna kruszywem 

dolomitowym łamanym o frakcji 2-8 mm, a jeśli nie jest dostępne, to o frakcji 8-16 mm. Inne 

kruszywa nadające się do wypełnienia ogrodu deszczowego: tuf wulkaniczny, kruszona 

cegła, kruszywa wapienne, opoka, chalcedonit, zeolit. Należy zwrócić uwagę, żeby w trakcie 

budowy do materiałów sypkich nie dostały się liście lub śmieci, które mogłyby blokować 

wolne przestrzenie i pogarszać właściwości filtracyjne. 
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Rysunek11. Przekrój przez ogród deszczowy w gruncie. (Źródło: fundacja Sendzimira). 

 

Wypełnienie niecki kruszywem i ułożenie rur 

Następnie należy ułożyć rurę drenarską perforowaną, w oplocie kokosowym, 

połączoną z rurą przelewową. Rura drenarska powinna być położona z niewielkim 

spadkiem, wynoszącym 1-2%, w kierunku odpływu wody poza ogród deszczowy. Szczyt rury 

przelewowej znajdować się będzie 5-20 cm nad powierzchnią kamieni w ogrodzie. Dopiero 

po przekroczeniu tego poziomu wody będzie się ona wlewać do rury przelewowej. Jeżeli 

powierzchnia ogrodu jest większa niż 4 m2, to należy umieścić dwie rury drenujące i dwie 

rury przelewowe. Zapewni to odpowiedni odpływ wody z ogrodu. W trakcie dodawania 

materiału należy uważać, by nie zniszczyć albo nie przemieścić rury drenującej i 

przelewowej. Materiał należy równo rozgarnąć. 

W przypadku ogrodu wyściełanego folią w miejscu połączenia rury drenującej i folii 

należy wykonać nacięcie w kształcie krzyżyka i w to miejsce włożyć mufę 80 mm. Należy 

Uszczelnić mufę ją np. taśmą dekarską. Po ułożeniu rur, można kontynuować zasypywanie 

wykopu tym samym kruszywem co uprzednio, do wysokości 30 cm od dna. Całość równo 

rozgarnąć i w miarę możliwości ubić. Następnie wsypać kolejną warstwę o wysokości 45 cm, 

złożoną z piasku gruboziarnistego, płukanego, z dodatkiem dowolnych wyżej wymienionych 

kruszyw, w dostępnych ilościach. Proporcja piasku do pozostałych wypełniaczy powinna 

wynosić minimum 4:1, ale może też równać się 3:1. Na tym etapie dobrze jest przyciąć 

ewentualny nadmiar folii (w przypadku ogrodu nią wyściełanego) lub rozłożyć ją tak, by dało 

się ją ukryć podczas uzupełniania ogrodu żwirem ozdobnym. 
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Odprowadzenie wody z ogrodu na wypadek obfitych opadów 

Zarówno w przypadku ogrodu infiltrującego, jak i uszczelnionego folią nadmiar wody 

należy odprowadzić rurą drenarską do wody płynącej lub do studzienki chłonnej. Jest to 

zabezpieczenie na wypadek bardzo obfitych opadów. Jeśli istnieją obawy co do rozsączenia 

wody w gruncie należy stosować rurę drenarską. Gdy w okolicy ogrodu znajduje się teren 

zieleni, należy wykorzystać do odprowadzenia wody rurę perforowaną w oplocie. Rury w 

wykopie zawsze należy prowadzić z niewielkim spadkiem (min. 1,5%) w kierunku od ogrodu. 

 

Nasadzenia roślin  

Do nasadzenia w ogrodzie deszczowym należy wybierać tzw. rośliny hydrofitowe, 

które oczyszczają wodę oraz znoszą okresy suszy i zalewania. Zaleca się wykorzystanie 

roślin wieloletnich (bylin), by uniknąć corocznych nasadzeń, które naruszają warstwy 

drenujące. Rośliny w ogrodach deszczowych należy sadzić gęściej niż zalecenia dla gatunku 

(o 10-15%), z uwagi na ubogie podłoże, na którym rosną. Z tego samego powodu do ogrodu 

należy wybierać tylko duże i rozrośnięte sadzonki, kupowane w co najmniej litrowych 

doniczkach. 

Kiedy podłoże do sadzenia roślin jest już przygotowane, należy je jeszcze dobrze 

ubić, by gwałtowny opad deszczu nie spowodował nierównomiernego osiadania ogrodu. 

Następnie należy rozkładać sadzonki w doniczkach tak, by uzyskać pożądany efekt wizualny 

i równomierne obsadzenie roślin na całej powierzchni ogrodu. Przed sadzeniem należy  

pamiętać o rozluźnieniu bryły korzeniowej, jeśli jest silnie przerośnięta. Należy dokładnie 

ubijamy piasek wokół sadzonki, by miała dobry kontakt z podłożem. Należy podlać 

intensywnie ogród . Jeśli w trakcie podlewania ogród osiadł nierównomiernie, należy 

uzupełnić braki podłoża. 
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Rysunek12. Rodzime gatunki, które nadają się do ogrodów deszczowych w gruncie. 

 (Źródło: fundacja Sendzimira). 
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Rysunek13. Rodzime gatunki, które nadają się do ogrodów deszczowych w gruncie. 

 (Źródło: fundacja Sendzimira). 

Wyłożenie ogrodu kamieniami i żwirem 

Przestrzenie pomiędzy roślinami i kamieniami należy uzupełnić żwirem (najlepiej 

ozdobnym) o średnicy nie większej niż 16-32 mm. Ich warstwa powinna mieć wysokość 3-5 cm. 

Żwir należy ułożyć delikatnie, uważając na liście i łodygi zasadzonych roślin, nie przyciskać 

nim podstawy pędów bylin. 
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Można też uzupełnić kompozycję o większe kamienie, najlepiej ułożone tak, by 

pomagały w równomiernym rozlewaniu się wody po powierzchni ogrodu. 

 

Zabiegi pielęgnacyjne 

Ogrody deszczowe nie wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, 

zwłaszcza jeśli użyto roślin rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie 

wymagają także podlewania (z wyjątkiem długich okresów suszy) ani nawożenia.  

Zabiegi pielęgnacyjne, jakie należy stosować w celu prawidłowego funkcjonowania  

ogrodu deszczowego: 

► Należy od czasu do czasu sprawdzać, czy rury (doprowadzająca wodę do 

ogrodu, przelewowa i wylot rury drenującej) nie są zanieczyszczone albo zatkane. 

► W ogrodzie deszczowym często sadzimy byliny, jako rośliny wieloletnie, które 

nie posiadają zdrewniałej części naziemnej, w związku z tym po zakończeniu 

wegetacji należy usunąć suche liście i inne części roślinne.  

► Warstwa kamieni i żwiru na powierzchni zapobiega zachwaszczaniu ogrodu, 

warto jednak od czasu do czasu sprawdzić, czy jest ona zwarta oraz czy rośliny, 

które nie mają zdolności oczyszczania wody, nie zarastają roślin hydrofitowych; w 

razie konieczności trzeba uzupełnić brakujące nasadzenia. 

► Należy sprawdzać, czy poprzesuwały się kamienie na powierzchni ogrodu, 

szczególnie po dużych opadach, i czy ogród się nie zapadł. Jeśli tak, należy 

koniecznie uzupełnić brakujące warstwy filtracyjne i na powrót wyrównać 

powierzchnię ogrodu. 

 

 

Rysunek 14. Ogród deszczowy w gruncie po prawidłowym posadzeniu i ukorzenieniu roślin 

 (Źródło: fundacja Sendzimira) 
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Rysunek 15. Ogród deszczowy w gruncie po prawidłowym posadzeniu i ukorzenieniu roślin 

 (Źródło: www.gdansk.pl) 

2. Materiały 

Do realizacji projektu Wykonawca użyje materiałów i urządzeń spełniających minimalny 

standard opisany poniżej. 

 

2.1. Pompownia wód deszczowych. 

Pompownia wód deszczowych musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o 

średnicy minimalnej 1200 mm, monolityczny bez spawów i zgrzewów lub zbiornik z betonu. 

Kręgi betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normach PN-B-

10729 i PN-EN 476. Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż B40. 

Jako nadbudowę pompowni dopuszcza się kręgi i pokrywę żelbetową o średnicy min. 80 cm 

lub nadbudowę z polietylenu z pokrywą polietylenową 

Pompownia powinien mieć możliwość zagłębienia 4 m pod poziomem terenu. 
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Należy zastosować pompę pływakową do wody deszczowejo korpusie aluminiowym, 

żeliwnym lub ze stali nierdzewnej. Minimalna średnica króćca 25 mm. Zasilanie elektryczne 

230 V. Wysokość podnoszenia oraz odległość tłoczenia należy dobrać w zależności od 

długości przewodu tłocznego.  

Konstrukcja pompowni wód deszczowych musi umożliwiać łatwy dostęp do pompy i 

armatury w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania 

naprawy. Zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią 

wydajność i wysokość podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. 

 

Rysunek 16. Przykładowe rozwiązanie pompowni wód deszczowych 

 (Źródło: Zagospodarowanie Wody Deszczowej REWATEC) 

 

2.2. Rurociągi i armatura 

1. Rurociągi wody deszczowej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PEHD SDR 

17. Rurociągi i armatura muszą spełniać wymagania dotyczące sieci wodociągowych 

2. Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i 

kształtek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę 

gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Wszystkie przejścia rurociągów pod 

przejazdami muszą być wykonane w rurze osłonowej. 
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3. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń 

na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 

normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 

producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 

ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, 

równe, bez zadziorów i wypukłości. 

 

2.3.  Studnie na kanale deszczowym 

1. Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym należy wykonać tego 

samego producenta co zastosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, rura 

trzonowa, przykrycie) zakupić kompletne. 

2. Kineta powinna być wykonana z tworzyw sztucznych dostosowana do przewodów 

kanalizacyjnych z PCV w układzie przelotowym lub połączeniowym. Dopływy i odpływy z 

końcem bosym do podłączenia rur PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537. 

3. Rura trzonowa karbowana powinna być przycięta do odpowiedniego wymiaru 

wysokości, łączona za pomocą uszczelek. Górna część zakończona kielichem, łączona 

szczelnie z kolejną rurą trzonową albo z rurą teleskopową. Dolny koniec rury trzonowej 

wsuwany w kielich kinety. 

4. Rura teleskopowa pozwala na związanie zwieńczenia studzienki (włazu kanałowego) 

z konstrukcją nawierzchni, umożliwiając jednocześnie pionowe przesunięcia względem rury 

trzonowej studzienki. Zwieńczenie rury stanowi właz. 

 

Na potwierdzenie jakości proponowanych urządzeń i zgodności z opisem przedmiotu 

zamówienie Wykonawca musi załączyć do oferty: 

— Aprobata techniczna na pompownię wód deszczowych 

— Aprobata techniczna na separator ropopochodnych 

— Certyfikat na sterownik + opis działania, 

— parametry techniczne studni na kanale grawitacyjnym - producent, atesty, 

deklaracje. 
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AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

1.6. Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót Budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie 

Funkcjonalno - Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiązujące przepisy 

prawne regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień  oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia                      

oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie 

ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w zakresie w 

jakim wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

1.7. Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące 

elementy/parametry zawarte w koncepcji: 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy w 

oparciu o PFU i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Inwentaryzacji zieleni- fakultatywnie. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw 

oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu. 

 Zalecenia Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlanego. 
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 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy  

w oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiającego STWiORB 

i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu- fakultatywnie. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw 

oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania 

prawomocnej decyzji zgłoszenia robót budowlanych. 

 Przygotowania wizualizacji zadania w związku z dużą ilością prac zanikowych. 

 

1.8. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót wynikające z 

przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji  i zainteresowanych 

stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 

1.9. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu 

Budowy 

Nie dotyczy. 



"WYKONANIE OGRODU DESZCZOWEGO W PARKU IM. JACKA KURONIA"  

W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC" 

 

 

24 

 

1.10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na 

podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.11. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia i 

takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez 

Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów  na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

1.12. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji 

napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i 

zainteresowanego właściciela instalacji  oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą                      

one sprzeczne z Kontraktem. 
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1.13. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności                

dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia 

zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez 

właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej              w bezpośrednim 

sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

1.14. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży 

wszelkich starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.15. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   

ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 

regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie tych przepisów i 

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

1.16. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawały w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W przypadku 

zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie 
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prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 

odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli                     

na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub 

jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę 

drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

1.17. Nieruchomości 

Spis na stronie tytułowej. 

1.18. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólne wytyczne projektowe 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym.               

Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji Wykonawca 

opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla 

wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji 

Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do 

sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację 

Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji 

Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 

rozwiązania projektowego. 

 

2. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane 

są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i 

wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki 

i wymagania bardziej rygorystyczne. 
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4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   projektowych. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Nie dotyczy. 

Zasada uniwersalnego projektowania 

Zrealizowany projekt umożliwi korzystanie z istniejącej infrastruktury osobom 

niepełnosprawnym, nie będzie stanowił bezpośredniej przeszkody w korzystaniu z chodników/ 

przejazdów. 

Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji 

(m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy 

sieci gazowej., wodociągowej, słupy energetyczne, telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy 

zabezpieczyć bądź przebudować. 

1.19. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego obiektu          

ze względu na jego specyfikę. 

1.20. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym zakresie 

opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 
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W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

· dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

niewymagających pozwolenia na budowę (w tym związaną z czasowym korzystaniem z 

terenu) właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 

· materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z Zamawiającym, 

· inwentaryzację geodezyjną, 

· dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

· projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami                         i 

dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

· ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów 

inżynierskich ogólnobudowlanych), 

· projekt wykonawczy, 

· wizualizacje zadania ze względu na znaczną ilość prac zanikających, 

· przedmiar robót, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

· instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą zastosowane), 

· projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających                        

z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów wykonawczych (jeśli 

będą potrzebne), 

· projekty montażowe, 

· inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 
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Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania                            

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego asortymentu 

Robót i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu.   Przed przystąpieniem 

do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie ze strony 

Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego strony pod względem zgodności z 

niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w 

procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów 

(obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać dopuszczalne 

przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść 

zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB w ścisłym 

porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm,  a w przypadku ich 

braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi 

badań. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

· PFU, 

· Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, 

miasta) dla terenów, na których zlokalizowane są ogrody deszczowe. 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów 

wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem oferty. 

Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów                     

i zarządzających urządzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowań 

projektowych. 



"WYKONANIE OGRODU DESZCZOWEGO W PARKU IM. JACKA KURONIA"  

W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC" 

 

 

30 

 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy inwentaryzacjach 

oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z 

wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badan i prac projektowych 

które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie 

koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w 

związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                    

na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę na terenach, gdzie 

obowiązuje i nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby realizacji 

inwestycji w oparciu o jakie będzie przygotowywał i realizował inwestycję.  

Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie 

Nie dotyczy. 

Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i Kontrakcie.               

W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę                              

w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji robót na jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane              

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki 
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projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie  o 

samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                   

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych  lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 

Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 

Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez 

osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania 

Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, uzgodnień, 

zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego 

odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wszystkich wymaganych 

prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów 

terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień 

szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu 

oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia 

szczegółowość” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do 

uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego 

oraz obowiązujących warunków technicznych. 
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Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były opracowywane 

w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  opracowana                   

za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego 

z MS Word i w formacie *.pdf, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 

· dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym programie niż 

kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą 

przedstawiane w formacie *.pdf, 

· części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego  tzn. poprawnie 

pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu 

dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową 

odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną  w szczególności 

podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i 

elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do 

zorganizowania procesu projektowego za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez 

Zamawiającego w odrębnym dokumencie. 

Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały 

wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 
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Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór 

autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych                  

w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru 

autorskiego w Cenie Kontraktowej. 

Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Harmonogram prac projektowych- jeśli dotyczy 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem              

i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki 

będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych 

zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja 

Harmonogramu odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania projektowe 

lub ich części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak 

m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, 

prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, 

sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez 

Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony 

Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 
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Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac 

projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie przekazywane               

do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 

Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 

opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, 

laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań 

projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów pozostałych branż 

uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w 

sprawdzenia będzie podpis projektantów innych branż złożony na zbiorczym planie 

zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą trwały prace 

projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych prac. W ten formalny 

sposób, niezależnie od kontaktów roboczych i spotkań Zamawiający będzie informowany o 

przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w 

wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 

dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych  przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu. 

Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   

będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem i 

niniejszym PFU. 
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Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji                    

i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego 

dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na 

bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU i 

obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji 

„na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

· Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w celu 

przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

· do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych                         

w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych                            

przez Zamawiającego, 

· Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego otrzymanego 

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 

 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie 

wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       

lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający 

uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących jego niezgodność z 

Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji  przez 

Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z 

zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej 

liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się za odebrane. Liczba egzemplarzy   dla poszczególnych 

części dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i 

zgłoszeń. 

Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania inwestycji 

objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny 

Kontraktowej.. Wynagrodzenie płatne będzie w ramach jednej, końcowej faktury VAT. Zamawiający 

nie dopuszcza fakturowania częściowego. 
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Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w 

dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, 

kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych  oraz aktualnych norm i 

przepisów. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 

(określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych 

materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte                  

na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także  w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające  na rozważaną 

kwestię. 

Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilościach wskazanych przez zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie 

Wykonawcy. W przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić 

go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie 

przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Wymagania w zakresie kontroli robót 

Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            

i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                   

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   

z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,                  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji ruchu          

oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w 

oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU) a także 

doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót 

Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, 

pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji 

niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których nie można 

było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia robót  lub wyznaczenia 

wysokości nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w 

normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

Harmonogram prac budowlanych- jeśli dotyczy 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac budowlanych,                

w terminach zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie później niż 2 tygodnie po dacie 

skutecznego zgłoszenia. Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań 

Zamawiającego określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, 

możliwości Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 

· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

 Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać dla niego 

akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU oraz obowiązującymi 

przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 

wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz zaakceptowanym              

przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi przepisami prawa. Program 

Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, kadry technicznej i zespołów roboczych w 

systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez 

Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· sposób zapewnienia BHP, 
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· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego     

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi               

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek         

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte w STWiORB  w 

oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinni 

udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

STWiORB na podstawie wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Wymagania w zakresie odbiorów 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                                

i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one potwierdzane    przez 

Zamawiającego. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do 

odbioru robót i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

· dokument o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót niewymagających pozwolenia na 

budowę; 

· skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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· protokoły odbioru Robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych prawem 

budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy                

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek                      

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiano i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów i będą służyły 

określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu poprawności wykonania Robót Budowlanych. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według zasad 

ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie albo z ustaleń 

między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych 

robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu, 

· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja                

jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego                    

jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót  o 

ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość                 

do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                          

jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej          

z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersję 

elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty zostały zakończone zgodnie z umową a dokumenty, o których mowa 

poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego 

ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Ponadto, Wykonawca przygotuje dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego ustalonymi w odrębnym postępowaniu. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           

w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego 

wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. 

Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, w tym przede 

wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich 

jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz 

ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.  W toku 

odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, 

Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

· Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 

konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z 

podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy 

wykonywać na kopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o 

pozwoleniu na budowę (a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). 
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Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 

Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 

naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

· Recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki budowy (oryginały), 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                           

z STWiORB, 

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie                   

z STWiORB, 

· Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 

STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, zawierającą 

m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości wykonanych pomiarów i 

badań kontrolnych, jakości dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie terenu) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

· Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości                    

co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. Niezależnie od 

egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości 

umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi  i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku,  gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
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pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 

 

1.21. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają wymagania 

minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     

przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    

były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

· ochrony przed hałasem i drganiami, 

· usuwania wody opadowej i odpadów, 

· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 

· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 

osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
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Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy 

szczegółowe. 

Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak największej ilości 

istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę drzew i krzewów należy 

ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie z projektem 

oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym sąsiedztwie, które 

mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie 

pni, owinięcie ich matami słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, dróg 

technologicznych i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie 

potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do 

organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren 

niebędący terenem na którym inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego 

Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren 

budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz 

oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń  dla użytkowników terenów 

bezpośrednio przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie  i oznakowanie  zgodnie z 

zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w 

zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny koszt i ponieść koszty ewentualnej 

wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem z robotami 

sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny koszt. 

Wymagania dotyczące konstrukcji 

Nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 
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Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany    jest 

bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w 

PFU. 

OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

1.22. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przebudowę lub/i rozbiórkę 

obiektów istniejących. W zakresie projektowanych ogrodów deszczowych mogą znajdować się 

obiekty kolidujące  ze swobodnym wykonaniem przedmiotu umowy. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty  oraz 

warunki gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń            

w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność, a 

nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji oraz 

obowiązujących norm i przepisów prawnych odnośnie odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz z ich 

późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady                

wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w procesie 

inwestycyjnym. 
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1.23. Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami 

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

1.24. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót wynikające 

z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów administracji i zainteresowanych 

stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

1.25. Wymagania funkcjonalne. 

Ogrody deszczowe muszą zapewniać przydatność w zakresie zagospodarowania wód 

opadowych i nawadniających nasadzone rośliny. 

1.26. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji programowej. 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

1.27. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. Wykonawca 

jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały określone w PFU. 

1.28. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w 

skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla poszczególnych branż w 

sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy 

inwestorskie we wszystkich branżach – tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 



"WYKONANIE OGRODU DESZCZOWEGO W PARKU IM. JACKA KURONIA"  

W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC" 

 

 

49 

 

1.29. Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania                 

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem o uzyskanie braku sprzeciwu do zgłaszanych róbót niewymagających 

pozwolenia na budowę musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

1.30. Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w małą architekturę  dla opisywanej 

inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych  cen  dla woj. śląskiego w IV 

kw. 2020r. zawartych w Wydawnictwie „Secocenbud”. W  kosztorysie uwzględniono wartość 

opracowania dokumentacji projektowej i nadzorów, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej 

oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty 

związane z ew. wykupem nieruchomości, koszty przeprowadzenia postępowań przetargowych, 

promocję i ew. audyty zewnętrzne. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 

1.31. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca                 

we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień 

z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji środowiskowej, 

pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. 
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1.32. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody dysponowania terenem dla 

pełnego zakresu inwestycji. 

 

1.33. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których 

podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy 

uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z 

treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. 

Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

1.34. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-

wysokościowy zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów. 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, określone jako proste. Jednocześnie wykonawca 

powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach fizyko-

chemicznych, niż założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami objętymi 

ochroną  konserwatorską. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych powinien zwrócić się do właściwego 

konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji projektowej. 
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 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą zieleń oraz 

przewidzieć drzewa kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU przewiduje się dokonanie rozbiórki istniejących obiektów 

budowlanych znajdujących się w kolizji z przedmiotem umowy. Poprzez rozbiórkę rozumie 

się demontaż płyt chodnikowych, krawężników, obrzeży. 

. 

 Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU oraz w SST. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

1.35. Drogi publiczne 

Nie dotyczy. 

 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO. 

1.36. Akty prawne: 

 [1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1129). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 

462 z późn. zm). 
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[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju 

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493). 

[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 

r., poz. 1579 z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 

519 z pózn. zm.). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017, 

poz. 2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142). 

[18]  Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 

2012r. Nr 647 z późn. zm.), 

[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

[20] Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. 

zm.), 
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[21] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzaju 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 r. Nr 213 poz. 1397 

z późn. zm.). 

[22]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

z Dz.U. 2019 poz. 1311), 

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

[24] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych zalecanych 

do stosowania przez MGPiB. 

[25] Instrukcje montażu producentów rur i uzbrojenia. 

1.37. Normy: 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z PCV-U. 

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

PN/E-05003 Ochrona odgromowa. 



"WYKONANIE OGRODU DESZCZOWEGO W PARKU IM. JACKA KURONIA"  

W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH NA TERENIE GMINY SOSNOWIEC" 
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PM-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku. 

 


