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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

D - 00.00.00  
WYMAGANIA OGÓLNE

 
 
 

POTENCJAŁ KADROWY 
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  zatrudniał  na  podstawie  umowy  o  pracę
(w  rozumieniu  art.  22  §  1  Kodeksu  pracy)  w  wymiarze  czasu  pracy  adekwatnym  do
powierzonych  zadań,  osobę  na  stanowisku  Koordynatora,  spełniającą  następujące
wymagania: 
Osoba proponowana na funkcję: Koordynatora 
a) wymagana liczba osób: min. 1 
b) zakres obowiązków:  
-  koordynowaniu  i  kierowaniu  działaniami  osób  zatrudnionych  przy  realizacji  umowy,
-  gromadzeniu,  opracowywaniu  i  dostarczeniu  dokumentacji  związanej  z  realizacją
kontraktu, - utrzymywaniu stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. 
 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  zapewnienie  i  skierowanie  do  realizacji  przedmiotu
umowy  odpowiedniej  ilości  osób  (kadry),  w  tym  osób  z  uprawnieniami  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do zakresu oraz rodzaju prac wskazanych w
opisie  przedmiotu  zamówienia  i  który  umożliwi  wykonanie  Umowy  zgodnie  z  jej
przedmiotem oraz treścią.    
Celem  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  przy
realizacji  Umowy  zapewnić  nie  tylko  udział  osób  wskazanych  na  etapie  postępowania
o  udzielenia  zamówienia  publicznego  ale  również  dodatkowy  personel,  który  umożliwi
prawidłowe  i  terminowe  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  w  szczególności:  konserwatora
urządzeń  oczyszczających,  który  będzie  posiadał  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w
zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń cieplnych  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych
i kanalizacyjnych.  
Nie  wymaga  się  przedłożenia  na etapie  postępowania  udzielenia  zamówienia  publicznego
osób  skierowanych  do  realizacji  zamówienia,  jako  dodatkowy  personel  ani  informacji
i dokumentów ich dotyczących. 

1. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych. 
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1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana będzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy dla realizacji  robót na zlecenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w
Sosnowcu.

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zgodnie ze spisem specyfikacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte  w  SST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco: 
1.4.1.   Budowla  drogowa -  obiekt  budowlany,  nie  będący budynkiem,  stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych. 
1.4.3.   Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4.  Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane na czas  jego wykonania,  przewidziana  do usunięcia  po
jego zakończeniu. 
1.4.5.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania
poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/Inspektorem  nadzoru,
Wykonawcą i projektantem. 
1.4.6.  Przedstawiciel,  przedstawiciele  Zamawiającego  –  osoba/y  wymieniona/e  w  danych
kontraktowych  (wyznaczona/e  przez  Zamawiającego,  o  której/ych  wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna/e za nadzorowanie robót. 
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8.  Kierownik  budowy/robót  -  osoba wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania  robotami  i  do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu.
1.4.9.  Korona  drogi  -  jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.10.   Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich
połączenia. 
1.4.11.  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla  przeniesienia  ruchu  pojazdów  lub
pieszych. 
1.4.12.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów. 
1.4.13.   Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.14.   Książka  obmiarów -  akceptowany przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  nadzoru
zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
1.4.15.   Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.16.   Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/
Inspektorem nadzoru. 
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub
profilu istniejącej nawierzchni. 
d)    Podbudowa - jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony
w  jednej  lub  kilku  warstwach.  Podbudowa  nawierzchni  może  być  jedno-  lub
wielowarstwowa. Podbudowa wielowarstwowa składa się najczęściej z dwóch warstw: dolnej
i górnej. 
e)      Podbudowa  zasadnicza  -  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa pomocnicza- dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami działania mrozu. 
h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni. 
1.4.18.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.19.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.20.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.21.   Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy
może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22.   Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.23.   Podłoże nawierzchni  -  grunt  rodzimy lub nasypowy,  leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania. 
1.4.24.  Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią,  ulepszona w celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu budowlanego i  właściwego
wykonania nawierzchni. 
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1.4.25.   Polecenie  Zamawiającego  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji.
1.4.27.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich
zwierząt itp. 
1.4.28.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 1.4.29.
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie  realizacji  zadania  budowlanego.  1.4.30.   Ślepy kosztorys  -
wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania. 
1.4.31.   Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.32.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.33.  Awaria  –  nagłe,  nieprzewidziane  pogorszenie  stanu  technicznego  drogi  lub  jej
elementu zagrażające bezpieczeństwu ruchu wymagające natychmiastowej interwencji celem
naprawy. 
1.4.34.  Inżynier  /  Inspektor  nadzoru  –  należy  przez  to  rozumieć  przedstawiciela
Zamawiającego pełniącego nadzór nad prowadzonymi robotami.    
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją , SST i poleceniami Zamawiającego.  
Prace będą prowadzone przy zminimalizowaniu utrudnień i mogą być wykonywane w ciągu
całej  doby  oraz  w  dni  wolne  od  pracy,  po  uzyskaniu  akceptacji  przedstawicieli
Zamawiającego – Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.
1.5.1. Tryb zleceń prac utrzymaniowych. 
Z uwagi  na  specyfikę  prac  utrzymaniowych  przewiduje się  wprowadzenie  dwóch trybów
zlecania wykonania poszczególnych prac utrzymaniowych : 
1.5.1.1. Tryb podstawowy : 
Zamawiający ustala jako podstawową następującą procedurę zlecania robót utrzymaniowych: 
1. Po ustaleniu konieczności przeprowadzenia robót utrzymaniowych Zamawiający informuje
Wykonawcę o potrzebie ich wykonania w jednej z następujących form: 
-faksem, 
-e-mailem, 
-telefonicznie potwierdzanej faksem lub e- mailem, 
określając:  rodzaj  robót  do  wykonania,  wstępny  ich  zakres,  lokalizację  oraz  termin
przekazania terenu robót. 
2. W razie konieczności, po otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia, o którym mowa  w pkt 1.
zostanie przeprowadzona w uzgodnionym terminie wizja w terenie, na której zostanie: 
-sporządzona dokumentacja fotograficzna, 
-dokonany obmiar prac, 
-ustalony sposób i rodzaj przeprowadzenia robót utrzymaniowych. 
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3. W wyznaczonym terminie sporządza się protokół przekazania terenu robót, który będzie
podpisany  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  W  protokole  zostanie  ustalony  termin
rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót, stanowiących przedmiot zlecenia. 
4. Po podpisaniu protokołu komisyjnego przekazania terenu robót Wykonawca przystępuje w
ustalonym terminie do realizacji przedmiotu zlecenia. 
5. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót.
6.  Po  uzyskaniu  przez  Zamawiającego  informacji  o  zakończeniu  robót   -  w  terminie
ustalonym  w umowie  -  zostanie  przeprowadzony  odbiór  zleconych  robót.  Odbiór  będzie
potwierdzany każdorazowo formą pisemną – w postaci protokołu odbioru robót – na zasadach
ustalonych zapisami umowy. 
1.5.1.2. Tryb awaryjny 
W  przypadku  "awarii",  w  wyniku  której  nastąpiło  zagrożenie  bezpieczeństwa  ruchu
drogowego  lub  możliwość  wystąpienia  szkód  materialnych,  Zamawiający  informuje
Wykonawcę o konieczności natychmiastowego przystąpienia do usunięcia przyczyn/skutków
tej awarii przestrzegając poniższej procedury: 
1. Zamawiający informuje Wykonawcę o potrzebie realizacji poszczególnych robót, podając
rodzaj robót i lokalizacje oraz termin ich zakończenia, w jednej z poniższych form: 
-faksem, 
-e-mailem, 
-telefonicznie, jeśli jest to możliwe potwierdzanej faksem lub e- mailem. 
2. Po otrzymaniu przez Wykonawcę ww. zgłoszenia przystępuje on niezwłocznie do realizacji
zadania, zgodnie z pkt. 3, w czasie nie dłuższym niż określonym w umowie. 
Fakt przystąpienia do realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym Wykonawca potwierdza
jedną ze wskazanych poniżej form: -faksem, -e-mailem, -telefonicznie. 
3. Ww. prace należy wykonać w następującej kolejności: 
- przyjazd na miejsce awarii, 
- oznakowanie miejsca "awarii" zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,  
- ustalenie zakresu prac,  
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej,  
- przystąpienie do usunięcia" awarii" w czasie określonym w ppkt. 2., 
4. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót.
5.  Po  uzyskaniu  przez  Zamawiającego  informacji  o  zakończeniu  robót  -  w  terminie
określonym zapisami umowy - przeprowadzony zostanie odbiór zleconych robót. 
Odbiór  będzie  potwierdzany  każdorazowo formą  pisemną  –  w postaci  protokołu  odbioru
robót – na zasadach ustalonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
1.5.3.  Przekazanie  terenu  budowy  dla  realizacji  prac  interwencyjno  –  utrzymaniowych.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  zleceniach  robót  utrzymaniowych  na  zasadach
ustalonych  w  dokumentach  kontraktowych,  każdorazowo  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  (dla  robót  w  trybie  podstawowym  w  formie  papierowej),  wraz  ze  wszystkimi
wymaganiami  stawianymi  przez  Zamawiającego  co  do  rodzaju  robót  i  ich  zakresu.
Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty wydania zlecenia
robót  (  w  trybie  podstawowym).   Przejęcie  terenu  budowy  przez  Wykonawcę  w  trybie
„awaryjnym”,  następuje w czasie nie dłuższym niż określonym w pkt. 1.5.1.2. ppkt. 2. od
chwili  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  konieczności  wykonania  robót  lub  usuwaniu
zagrożeń,  skutków  zdarzeń  drogowych,  sytuacji  mogących  mieć  wpływ  na  wyrządzenie
szkód  w mieniu,  życiu  i  zdrowiu  i  nie  wymaga  formy pisemnej,  a  fakt  przejęcia  terenu
budowy (przystąpienia do robót) Wykonawca potwierdza jedną z wskazanych poniżej form:
a) faksem, 
b) e-mailem, 
c) telefonicznie  
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją  i SST  
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ Inspektora
nadzoru  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast
powiadomić  Przedstawiciela  Zamawiającego,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali  rysunku.   Wszystkie
wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją   i  SST.   Dane
określone  w  dokumentacji  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli  muszą  wykazywać zgodność z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   W przypadku, gdy
materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  dokumentacją  lub  SST i  wpłynie  to  na
niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie  materiały zostaną zastąpione innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  Wykonawca jest
zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania  istniejących  obiektów
(jezdnie,  ścieżki  rowerowe,  ciągi  piesze,  znaki  drogowe,  bariery  ochronne,  urządzenia
odwodnienia  itp.)  i  ich  elementów  wyposażenia  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania
realizacji  poszczególnych  robót  interwencyjno  -  utrzymaniowych,  od  momentu  przejęcia
terenu budowy,  aż do zakończenia  i  odbioru ostatecznego tych robót.  W czasie  realizacji
kontraktu  oznakowanie  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym  Wykonawca  będzie
wykonywał zgodnie z zatwierdzonymi katalogami typowych schematów oznakowania robót
prowadzonych  w  pasie  drogowym,  zawartymi  w  SIWZ.  W  przypadku  dodatkowych
projektów  organizacji  ruchu  Wykonawca  wykona  projekt  organizacji  ruchu  i  przed
przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Przedstawicielowi  Zamawiającego,
uzgodniony  z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem,  projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i
postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  na  bieżąco  aktualizowany  przez
Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,
wymaga  każdorazowo ponownego zatwierdzenia  projektu.   W czasie  wykonywania  robót
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w ten
sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.   Wykonawca  zapewni  stałe  warunki
widoczności  w dzień  i  w nocy tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to  nieodzowne  ze
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą
odpowiadać warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach  (Dz.U.  Nr  220  poz.  2181  z  dnia  23.12.2003  r.)  i  będą  akceptowane  przez
Przedstawiciela Zamawiającego.  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające
będą  akceptowane  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.   Koszt  zabezpieczenia  terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie:                             
a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  z
nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny
wzgląd na: 
1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)     możliwością powstania pożaru. 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,
mieszkalnych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.   Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do
użycia.   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu  większym od dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi  przepisami.   Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego oddziaływania  tych  materiałów na
środowisko.   Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem przestrzegania  wymagań technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.   
1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.    O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Przedstawiciela  Zamawiającego  i
zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych.   Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  Przedstawiciel Zamawiającego będzie
na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z własności  i  dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Przedstawiciel Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
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porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z  postanowieniami  zawartymi  w  warunkach
umowy. 
1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach
publicznych  przy  transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego może polecić,
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  
1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku spełnienia przesłanki/-ek określonej/-ych  w
art.  21a ustawy Prawo budowlane Wykonawca  opracuje i  uzgodni  z  Zamawiającym Plan
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ). 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych.   Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się, że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy
były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  ostatecznego.   Jeśli
Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Przedstawiciel
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe w przypadku trybu podstawowego
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  zarządzenia wydane przez władze centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy
poziom wykonania  niż  powołane  normy lub  przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i
pisemnego  zatwierdzenia  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Różnice  pomiędzy
powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. 

 



Przebudowa ulicy Staszica w Sosnowcu

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Wszystkie materiały planowane do wbudowania muszą spełniać wymagania Zamawiającego.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie
realizacji robót.  Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiającego nie później  niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy oraz na każde życzenie
Przedstawiciela  Zamawiającego,  Wykonawca  dostarczy  do  akceptacji  projekt  składu
mieszanki  mineralno  –  asfaltowej.  Za  opracowanie  recepty  –  badania  typu  odpowiada
Wykonawca.  
Recepty te podlegać będą zaopiniowaniu przez Wydział Technologii GDDKiA Oddziału  w
Katowicach  i  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  mogą  zostać  zastosowane  przy  realizacji
niniejszego  Kontraktu.  Przy  każdorazowej  planowanej  zmianie  materiału  wsadowego
Wykonawca musi przedłożyć go do akceptacji i ponownie opracować recepty laboratoryjne
podlegające  zatwierdzeniu  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Recepty  opracowane
muszą być zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących Warunkach Technicznych.
W  przypadku  zmiany  Warunków  Technicznych  (WT)  w  trakcie  trwania  Kontraktu,
Wykonawca uaktualni recepty w zakresie tych zmian. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.   Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nieprzyjęciem,
usunięciem  i niezapłaceniem. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Przedstawiciela
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem tego materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez
Przedstawiciela Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości  i  były dostępne do kontroli  przez Przedstawiciela  Zamawiającego.   Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w
miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego. 
2.5. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie materiały z rozbiórek, z wyjątkiem złomu metalowego i drewna pochodzącego z
wycinki,  powinny być  usunięte  z  terenu  budowy w sposób i  terminie  nie  kolidującym z
wykonaniem innych robot. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628  ze  zmianami).  Wszystkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórek  stanowią  własność
Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów
z rozbiórek w cenie ofertowej. Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne
koszty utylizacji  tych  materiałów jak również koszty ich transportu  na miejsce  utylizacji.
Podane w SST odległości odwozu należy traktować jako odległości orientacyjne. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów
przeznaczonych  do utylizacji  i  uwzględnić  to  w cenie  ofertowej.  Uznaje się,  że  wszelkie
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koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
2.5.1. Złom metalowy 
Wszystkie materiały metalowe pochodzące z rozbiórek,  między innymi:  pokryw i rusztów
kanalizacyjnych zakwalifikowanych przez przedstawiciela Zamawiającego jako złom, zostaną
przetransportowane na koszt i staraniem Wykonawcy i złożone na jego bazie lub w innym
miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Po zgromadzeniu partii złomu staraniem i na koszt
Wykonawcy  będzie  on  ważony  w  obecności  przedstawiciela  Zamawiającego.
Z  przeprowadzonego  ważenia  zostanie  sporządzony  Protokół   (załącznik  nr  1).  Sposób
sprzedaży złomu do ustalenia z Zamawiającym.
2. SPRZĘT  
Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  SST.   Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  SST  i  wskazaniach
Przedstawiciela  Zamawiającego.   Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty  do
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być
zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.
Wykonawca  będzie  konserwować  sprzęt  jak  również  naprawiać  lub  wymieniać  sprzęt
niesprawny.   Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu robót. 
3. TRANSPORT  
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.   Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego,
w  terminie  przewidzianym  umową.   Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją,
wymaganiami SST.  Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robót i ich zabezpieczenie.  Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w
dokumentach  umowy,  dokumentacji  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu decyzji  Przedstawiciel  Zamawiającego uwzględni wyniki  badań materiałów
i  robót,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego powinny być
wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego,
pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie  Wykonawca.
Zastosowany  sprzęt,  wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  (np.  wykonanie
i  utrzymanie  oznakowania  itp.)  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  technicznych
i  technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie,
wszelkie  koszty  z  tego  tytułu  należy  ująć  w  Cenie  Kontraktowej.  Każdorazowo  przed
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  przekopy  próbne  dla  identyfikacji
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uzbrojenia  podziemnego.  Wszelkie  koszty  z  tego  tytułu  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie
i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
odbywać  się  będzie  zgodnie  z  udostępnionymi  przeze  Zamawiającego  zatwierdzonymi
typowymi projektami (schematami) organizacji ruchu dla dróg krajowych na czas realizacji
robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo  ponownego  zatwierdzenia  projektu.  W
przypadku konieczności  opracowania dodatkowych projektów organizacji  ruchu będzie  do
tego zobowiązany Wykonawca. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające
muszą  odpowiadać  warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z
dnia  3  lipca  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków
i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) i będą akceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości   
Wykonawca jest na życzenie Zamawiającego zobowiązany jest opracować i przedstawić do
akceptacji  Przedstawicielowi  Zamawiającego  program  zapewnienia  jakości.  W programie
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót
zgodnie  z  dokumentacją,  SST oraz  ustaleniami.    Program zapewnienia  jakości  powinien
zawierać: 
a)  część  ogólną  opisującą:  -  organizację  wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób
prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - sposób
zapewnienia bhp., - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi/ Inspektorowi nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek
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i  badań  materiałów  oraz  robót.   Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  SST   Minimalne
wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  SST,  normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Przedstawiciel Zamawiającego
będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Pojemniki do pobierania
próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
Przedstawiciela  Zamawiającego  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.   Na  zlecenie  Przedstawiciela
Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Przedstawiciela Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi  Przedstawiciela  Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Wszystkie  koszty  związane  z  badaniami
materiałów ponosi Wykonawca. 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca  będzie  przekazywać  Przedstawicielowi  Zamawiającego  kopie  raportów  z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości, a w przypadku braku PZJ w terminie do 7 dni od daty poprania próbki.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego. 
6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego  
Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i  badania  materiałów,  a  Wykonawca  powinien  udzielić  mu  niezbędnej  pomocy.
Przedstawiciel Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez  Wykonawcę,  poprzez  między  innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych
jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.   Przedstawiciel  Zamawiającego
powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Przedstawiciel  Zamawiającego  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez
Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu
laboratorium.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te
materiały, które posiadają: 
1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1  i  które  spełniają  wymogi  SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami  badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego.  Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy/remontu 
(1) Dziennik budowy - w przypadku realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie
opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej
imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą
techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Przedstawiciela
Zamawiającego.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę  uzgodnienia  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  programu zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone  Przedstawicielowi  Zamawiającego  do  ustosunkowania  się.   Decyzje
Przedstawiciela  Zamawiającego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Dokumenty laboratoryjne  
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  z  Przedstawicielem Zamawiającego  lub  w programie  zapewnienia  jakości  w
przypadku jego opracowania. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela  Zamawiającego. (3) Pozostałe dokumenty
budowy/remontu  
Do dokumentów budowy/remontu zalicza się,  oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty: 
a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego ( w przypadku konieczności posiadania
takiego pozwolenia ), 
b)     protokoły przekazania terenu budowy + zlecenie, 
c)     zatwierdzony  projekt  organizacji  ruchu  –  (w  przypadku  konieczności  opracowania
takiego projektu) 
d)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e)     protokoły z narad i ustaleń, 
f)     korespondencję na budowie/ remontu, 
g)     dokumentację fotograficzną, 
h)      rozliczenie robót, 
i)      zgłoszenie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/  Inspektora  nadzoru   o  zakresie  obmierzanych  robót
i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie (przedmiarze robót )
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/  Inspektora nadzoru na piśmie w
formie obmiaru powykonawczego. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi  będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii  osiowej.   Jeśli  SST właściwe dla  danych  robót  nie  wymagają  tego
inaczej,  objętości  będą  wyliczone  w  m3  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.   Wszystkie  urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków
robót.   Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)     odbiorowi częściowemu, 
c)     odbiorowi ostatecznemu. 
8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu   Odbiór  robót  zanikających
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.   Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciela
Zamawiającego.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy (jeżeli jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela
Zamawiającego,  w  przypadku  braku  dziennika  budowy  powiadomieniem  telefonicznym
Przedstawiciela  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia lub w przypadku prowadzenia dziennika budowy
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Przedstawiciela  Zamawiającego  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.   Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  bezzwłocznym  powiadomieniem  na
piśmie  o tym fakcie  Przedstawiciela  Zamawiającego  w przypadku prowadzenia  dziennika
budowy  wpisem  do  dziennika  budowy.   Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie
ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2.   Odbioru  ostatecznego  robót  dokona komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Wykonawcy. 
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Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją i SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.   W  przypadkach
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach
wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.   W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie
papierowej lub elektronicznej: 
1. recepty i ustalenia technologiczne, 
2. obmiary robót potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego 
3. kosztorys powykonawczy 
4. dzienniki budowy ( jeśli jest wymagany ), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, aprobaty, atesty wbudowanych materiałów
zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu ( w przypadku
realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę ), 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę). 
9. dokumentację fotograficzną dokonaną w trakcie wykonywania robót, po wykonaniu robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z  Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  w  protokole.   Termin  wykonania  robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odliczenia potrąceń za wbudowanie 
materiałów nie spełniających wymagań podanych w poniższych SST.  Cena jednostkowa lub 
kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- oznakowanie robót: objazdy , przejazdy i organizacja ruchu, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i tymczasowa organizacja ruchu  Koszt  wykonania 
objazdów/przejazdów i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Przedstawicielami Zamawiającego i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Przedstawicielowi Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e)  utrzymanie organizacji ruchu, 
(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowego oznakowania 
pionowego, poziomego, barier i świateł, 
(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje: 
(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. OKRES GWARANCJI
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy zrealizowanego 
Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami). 
2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
7. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. 8. Zarządzenie Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych bieżącego 
utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych. 
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12. Załączniki:
 
Załącznik nr 1 - Protokół z ważenia złomu 
 
Protokół z ważenia złomu 
 
 
Sporządzony w  dniu  ……………………   w …………………………… na okoliczność 
ustalenia wagi materiału stalowego pochodzącego z rozbiórek/demontażu elementów drogi. 
 
Komisja w składzie: 
 
………………………………………………………  -   Przedstawiciel MZUK Sosnowiec 
 
………………………………………………………  -    Przedstawiciel Wykonawcy 
 
 
POZYSKANE  MATERIAŁY  
 
 
L.p. Nazwa materiału z rozbiórek/demontażu J m Szacunkowa ilość

materiału
Zważona ilość

materiału/złomu
w t/kg

1.

 
 
 
 

                                                                                             
 
     PODPISY KOMISJI 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA:


