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CZESC OPISOWA
L1l Definicje, skroty

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.

Zamawiajgocy (zwany tez Inwestorem) - Gmina Sosnowiec, Aleja Zwyciestwa 20, 41-200
Sosnowiec, reprezentowana przez: Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Plonéw 22/1, 41-200

Sosnowiec.

Wykonawca - podmiot realizujqcy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujgcy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do redalizacji Zoamdwienia, w tym do projektowania i dostawy

wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Oferta - oznacza oferta ztozong przez Wykonawce, na podstawie ktérej podpisana jest

Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, ktére wykonajq projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty

i projekty niezbedne do realizacji ukorczenia budowy i oddania inwestycji do uzytku.

Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonawcq o Zamawiajgcym na zaprojektowanie i wybudowanie

obiektéw budowlanych, wraz ze wszystkimi zatqcznikami, w tym niniejszym PFU.

Zaomoéwienie - zestaw czynnoéci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz

Kontrokt zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Inwestycja - przedsiewzigcie inwestycyjne wchodzqce w sktad Zamdwienia.
STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zbiornik wodny - zagtebienie terenu wypetnione wodq (w przeciwiefstwie do ciekéw - wdd
ptynqcych), obiekt naturalny, to np. morze, jezioro, staw, lub sztuczny — obiekt gospodarki wodnej
utworzony przez budowle pietrzqcq (zapore, joz) lub przez wykorzystanie zagtebienia terenowego
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(np. wyrobiska po piasku lub weglu brunatnym); do sztucznych zbiornikédw wodnych sq zaliczane
takze stawy utworzone przez groble oraz inne obiekty magazynujoce wode, np. zbiorniki wodne
wodociqggowe i przeciwpozarowe. Jest to tokze rodzaj budowli stanowiqcej urzqdzenie wodne
stuzqce do ksztattowania zasobdw wodnych oraz stuzqce joko element zréwnowazonego systemu

retencyjno - odwadniajgcego.

Projektowanie uniwersalne - zasada réwnoéci i petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym oraz
dostepnosci sfery publicznej, ddbr i ustug dla wszystkich oséb, niezaleznie od ich stopnia

sprawnosci, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowan.

12, Lokalizacja inwestycji

Miasto Sosnowiec,
Park Srodula, ul. 3 Maja

41-200 Sosnowiec

Rysunek 1 Zbiornik woohy w Parku Srodla (iStaw Florek), skrzyZzowanie ul. 3 Maja i Alei Ksigoza
Franciszka Blachnickiego (Zréoto: Geoportal)
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13 Opis 0gdiny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja projektu pn.: "Zwiekszenie potencjatu retencyjnego w
rejonie Zagtebiowskiego Parku Sportowego i Parku Srodula” w mieécie Sosnowiec na zlecenie
Inwestora- Gminy Sosnowiec, Aleja Zwyciestwa 20, 41-200 Sosnowiec, reprezentowanego przez
Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Plonéw 22/1, 41-200 Sosnowiec celem: odtworzenia zbiornika
wodnego potozonego w Parku Srodula przy ulicach 3 Maja i ks. Franciszka Blachnickiego wraz z
nadaniem mu podstawowej funkcji retencyjnej dla terenédw stanowiqcych Zagtebiowski Park
Sportowy, budowy kanatu odprowadzajocego wody opadowe i roztopowe z terendw
Zagtebiowskiego Parku Sportowego do w/w zbiornika wodnego oraz zagospodarowania zbiornika i
terenéw przylegtych do zbiornika wodnego wroz z nadaniem im dodatkowych funkcji-
przyrodniczej i rekreacyjne].

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek sciezke rowerowq bedacq kontynuacjq istniejgcej infrastruktury, oswietlenie $ciezki
rowerowej usytuowanej wokét zbiornika wodnego, obiekty matej architektury, sie¢ odwadniajqocq
oraz zagospodarowanie terenu wokdét zbiornika w zakresie architektury krajobrazu (nasadzenia
roslinami hydrofitowymi, nasadzenia roslinami poprawiajocymi estetyke terenu wokdt zbiornika
wodnego) na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Wykonawce i zatwierdzonqg
przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i obowiqzujgcym prawem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie niniejszego PFU i dokumentdw,
do ktérych PFU sie odwotuje. Plan zagospodarowania terenu wokét zbiornika wodnego bedzie
zgodny z niniejszym PFU i bedzie odwotywad sie do niniejszego PFU i technologii jego wykonania.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy joko dokument Zamaowiajgcego stanowi podstawe
do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zomdwiers Publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzZn. zm.), przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie

dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

OgdIny opis zakresu inwestycji

Plonowane przedsiewziecie polegaé bedzie na odtworzeniu zbiornika wodnego,
zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3-go Maja oroz ks. Franciszka Blachnickiego, na
nieruchomoséci oznaczonej geodezyjnie joko dziatki: nr 2941, nr 2932, nr 2925, nr 3391, nr 2940, nr
2939, nr 3385, nr 3386, nr 3387, nr 3388, nr 3389/2, nr 3390/1, nr 3495/3. Zbiornikowi nadana zostanie
podstawowa funkcja, polegajgca na retencjonowaniu wdd opadowych i roztopowych,

pochodzqcych z terenu stanowiqcego obiekty ZPS. Dodatkowo, w bezposrednim sagsiedztwie
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zbiornika planuje sie wykonanie zagtebienia pod filtr mineralno-roélinny oraz zagtebienia pod

zbiornik przelewowy.

Wody opadowe i roztopowe z terenu ZPS w kierunku zbiornika wodnego planuje sie

odprowadzi¢ systemem kanalizacyjnym: podziemnym zamknietym oraoz na koncowym odcinku

naziemnym otwartym (koryto), wtqczonym do systemu kanalizacji deszczowej ZPS. Miejsce wpigcia

sie do systemu kanalizacyjnego ZPS przewiduje sie za zbiornikiem retencyjnym (wylot zbiornika

retencyjnego ZPS na rzednej 282,25 m). Przewidywana dtugos¢ kanatu wynosi ok 280 mb (kanat

zamkniety) +20 mb (kanat otwarty).

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj'.

Wykonanie przedmiotu zamédwienia obe jmuje w szczegdlnosci:

odtworzenie zbiornika wodnego potozonego w Parku Srodula przy ulicach 3 Maja
i ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu, poprzez przebudowe istniejqcego zbiornika i
wykonanie szczelnego, retencyjnego zbiornika wodnego; dodatkowo, w bezposdrednim
sqsiedztwie zbiornika planuje sie wykonanie zagtebienia pod filtr mineralno-roélinny
oraz zagtebienia pod zbiornik przelewowy,

budowie kanatu zamknietego i koryta otwartego doprowadzajocego wody opadowe i
roztopowe z terenéw ZPS do w/w zbiornika wodnego,

budowie kanatu odprowadzajgcego nadmiar wody ze zbiornika do istniejgcego
kolektora kanalizacy jnego,

wykonanie ciqgdw pieszo-rowerowych wokdt zbiornika i ciggdéw biegngcych réwnolegle
do ulicy Blachnickiego z materiatéw przepuszczajqcych wody opadowe i roztopowe,
wykonanie o$wietlenia ciqgdw pieszo-rowerowych wokét zbiornika i ciggdw biegnqcych
réwnolegle do ulicy Blachnickiego,

zagospodarowanie zbiornika i terenéw przylegtych do zbiornika wodnego: obsadzenie
zbiornika wodnego, filtra mineralno-roélinnego, zbiornika przelewowego, odpowiednimi
gatunkami roélin, obsadzenie terendw otaczajqcych zbiornik wodny i teren parkowy
odpowiednimi gatunkami roélin,

zagospodarowanie przestrzeni obiektami matej architektury: tawki, kosze na odpady,
itp.

wykonanie przebudowy oraz przetozenia kolidujocych elementéw infrastruktury
podziemnej w razie takiej koniecznosci,

wykonanie wycinki drzew obumartych, suchych oraz bedqcych w ztym stanie na
terenach przylegtych do zbiornika wodnego,

inne prace o charokterze przygotowawczym, pomocniczym i porzqdkujgcym.
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W trakcie realizacji zaméwienia nalezy wykonaé wszelkie niezbedne czynnoéci niezbedne do
realizacji robét. Obejmowaé one bedq budowe obiektéw, instalacji tymczasowych (np. drég
technologicznych, zaplecza budowy, itp.), jok i uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i
uzgodnien dla wykonania tych obiektéw tymczasowych.

Cena kontroktowa obejmuje wszystkie czynnoéci, ktérych obowiqzek wykonania
przez wykonawce wynika lub moze wynika¢ z niniejszego PFU. Obejmuje ona réwniez optaty i
ptatnosci jokie Wykonawca bedzie zobowigzany poniesé¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci,
instytucji i organdw, itp., w zwiqzku z realizacjq zamdwienia. Cena kontroktowa uwzglednia takze
wszystkie koszty wynikajoce z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego wg technologii

uwzglednionej w PFU.
14. Szczegotowy opis inwestycji

Stan istniefqcy

Park Srodula miesci sie w pdtnocno-zachodniej czeéci miasta, przy korncowym fragmencie
ul. 3 Maja, pomiedzy osiedlem Srodula, dzielnicq Zagdrze, a ulicq gen. Zaruskiego o powierzchni
okoto 45 ha. Potozony jest na zZboczu wzgdrza ze sztucznym stokiem narciarskim o wysokoéci okoto
320,00 m.

W najblizszym sqsiedztwie projektowanego zbiornika wodnego powstaje Zagtebiowski Park
Sportowy, w sktad ktérego wchodzi stadion zimowy, stadion pitkarski i hala sportowa. W pétnocnej
czesci parku miesci sie staw, ktéry zostat przeznaczony do odtworzenia joko retencyjny zbiornik
wodny. W stanie istniejgcym okolica stawu jest mocno zalesiona i zakrzaczona, z dominujocym

otoczeniem naturalnej, nieuporzqdkowanej roslinnosci.

Podstawowe parametry istniejgcego zbiornika wodnego

Przedmiotowy zbiornik wodny potozony jest na potudniowy wschéd od skrzyzowania ulicy

3-go Maja z ulicq ks. Franciszka Blachnickiego. Zbiornik powstat najorawdopodobniej w latach 60-70
XX wieku poprzez utworzenie lokalnego zagtebienia pomiedzy nasypami drogowymi w/w ulic,
a naturalnym zboczem, dodatkowo nadsypanym w pédzniejszych latach na potrzeby stoku
narciarskiego. Zbiornik o powierzchni ok. 0,5 ha posiada do$é¢ strome brzegi opadajgce na
gtebokos¢ 1,0-1,5 m. Dno zbiornika raczej ptaskie, tagodnie opadajgce w kierunku centralnej czesci.
Rzedna dna zbiornika w najgtebszym punkcie - ok. 269 m. Rzedne brzegdéw - zmienne: ok 270,6-
2724 m.
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Dane ogdlne zbiornika:

Powierzchnia zwierciadta wody [ha] 0,5 (max 0,6)
Srednia gtebokosé [m] 0,8 zmienna
Maksymalna gtebokosé [m] 18 zmienna
Szacunkowa pojemnoséé Zbiornika [m?] 4000
Dtugo$¢ linii brzegowej [m] 329,7

W rejonie zbiornika wykazano w ptytkim podtozu obecnosé osaddw czwartorzedu, gtéwnie
piaski $rednioziarniste, gtebiej przechodzqce w piaski gliniaste i gliny. W dnie wyschnietego
zbiornika wystepujq piaszczyste namuty do gtebokosci 1,0 m. Migzszos¢ osaddw czwartorzedu
siega kilku metréw, pod nimi zalegajq wietrzeliny skat weglanowych reprezentowanych przez gliny
zwiezte i pyty z okruchami wapienia. Powierzchnie terenu do gtebokosci od ok. 15 do 3,0 metréw
pokrywa natomiast warstwa wspdtczesnych nasypdéw stanowiqcych mieszanine piaskdw, glin i
kamieni wapienia.

Istniejacy zbiornik wodny zasilany byt za pomocq betonowego kanatu $600 mm prowadzqcego
wode z terendw po drugiej stronie ul. Ks. Blachnickiego, kanat biegnie w poprzek
ul. Ks. Blachnickiego (zrédto wody zasilane byto przez wody podziemne), z ujsciem w postaci wylotu
we wschodniej czeéci zbiornika. Obecnie to zrédto zasilania w wode catkowicie zanikto z
niewiadomych przyczyn. W ramach doraznych rozwigzarh wykonano studnie w potudniowej czesci
zbiornika z zamiarem uzupetniania wody w zbiorniku. Rozwigzanie to nie przyniosto rezultatéw,
w efekcie zbiornik catkowicie wysecht, réwniez w wyniku istnienia przepuszczalnego podtoza w dnie
zbiornika.

Przepuszczalne dno zbiornika i infiltracja wéd opadowych w niezawodnione grunty piaszczyste
powoduje koniecznoéé¢ uszczelnienia jego podtoza, ktére winno byé poprzedzone jego
wyczyszczeniem z namutdw (ktére mogq zostaé ponowne wykorzystane przy ksztattowaniu dna)
oraz z elementéw antropogenicznych - kamienie, gruz, itp.

Na planowanym terenie inwestycji brak jest istniejocych urzqdzerh nadziemnych, oprécz
dwéch slupdw energetycznych i dwéch linii WN, wystepujq natomiast urzqdzenia podziemne -
kanalizacyjne, energetyczne, wodociggowe. Przez teren zbiornika przebiega kolektor kanalizacji
deszczowej ¢1200 mm, prowadzqcy wody zanieczyszczone w kierunku rzeki czarna Przemszo.
Nalezy ustali¢ gtebokoé$é posadowienia kolektora, w celu uniknigcia kolizji z projektowanym

zbiornikiem wodnym. Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych urzqdzen i instalacii
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podziemnych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, istnienie instalacji sprawdzi¢ na miejscu
wykrywaczem lub za pomocq przekopdw kontrolnych.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

,Srodula-Park”, przyjetego uchwatq Nr 548/XLII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
8 marca 2017 roku tereny zbiornika wodnego oraz terendw przylegtych okreslono joko:

Da.29.WS - tereny wéd powierzchniowych érédlgdowych oraz

Da.25.ZP - tereny zieleni urzqdzone;.

Wobec powyzszego plonowane przedsiewzigcie nie narusza zapisdw miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Rysunek 2. Widok na istniejqcy zbiornik woohy w Parku Sroola w kierunku ul. Ks. Blachnickiego,
widoczny zbiornik zarosniety trawami i trzcinami. (Zrédto: wtasne).
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Rysunek 2. Widok na istniejqcy zbiornik woohy w Parku Sroola
w kierunku ul. 3 Maja (Zrédto: wtasne).

Lo

it

Rysunek 3. Widok na istniejqcy zbiornik woohy w Parku Sroola
w kierunku ul. 3 Maja , czes¢ srookowa zbiornika (Zréoto: wtasne)
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Rysunek 4. Widok na brzeg istniejqcego zbiornika woohego w Parku Srooula
o0 strony stoku narciarskiego, brzeg mocno zarosciety (Zrdoto: wtasne).

Lred 5 T 3 T “Ay B 4 R ) 0

Rysunek 5. Widok na istniejqcy zbiornik woohy w Parku Sroolla
w kierunku stoku narciarskiego, zbiornik mocno zarosniety (Zrdoto: wtasne).
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Rysunek 6. Widok na brzeg istnie jqgcego zbiornika woohego w Parku 5rodq/o od strony stoku
narciarskiego, widoczna stuohia stuzqca 0o zaoewnienia doptywu wody (Zrddto: wtasne).
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Rysunek /. Widok na otoczenie istnie jgcego zbiornika woohego w Parku frpdu/o od strony ul. 3 Maja,
widoczne wysokie orzewa, czesc orzew uschnietych, do usuniecia (Zrdéoto: wtasne)
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Rysunek 7. Widok na aleje orzew w Parku Sroodula od strony ul. Ks. Blachnickiego,
aleja biegnqca w kierunku zbiornika woohego (Zrdoto: wtasne).

Rysunek 7. Widok na otoczenie istnie jgcego zbiornika woohego w Parku 5rodu{o od strony
ul. Ks. Blachnickiego , widoczny przebieg wyoeoptanej ScieZki, trawy i wysokie orzewa, (Zréoto: wtasne)
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Rysunek 8. Widok na otoczenie istniejqcego zbiornika woohego w Parku Srooula od strony
ul. Ks. Blachnickiego , widoczna sciezka i poczqtek alei orzew, (Zrdoto: wtasne).

Rysunek 9. Widok na otoczenie istnie jgcego zbiornika woohego w Parku 5rodu/o od strony
stoku narciarskiego w kierunku ul. 3 Maja , widoczna wydeptana sciezka (Zrédto: wtasne).
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Rysunek I0. Widok na brzego istniejqcego zbiornika woohego w Parku Sroola od strony
skarpy ul. Ks. Blachnickiego , widoczny przebieg wyodeptanej $ciezki (Zrdoto: wtasne)

Rysunek Il Widok na brzego istniejqgcego zbiornika woohego w Parku 5/'odu/q od strony
ul. 8Maja , widoczny przebieg wydeptanej sciezki oraz owa stuoy energetyczne WN (Zréoto: wtasne).
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Rysunek 12, Widok na stniejgcy zbiornik woohy w Parku Sroodla od strony stoku narciarskiego,
0 prawej widoczne ogroozenie zbiornka retencyjnego do nasnizania stoku (Zrédto: wtasne).

Rysunek 13. Widok na istniejqcy zbiornik woohy w Parku 5/’odu/o' od strony
ul. 8 Maja , widoczny zbiornik catkowicie zarosniety trawami i trzcinami (Zréoto: wtasne).
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Rysunek 14. Widok istniejqcy zbiornik woohy w Parku Sroolla od strony ul. 3 Maja , widoczny
choohik ze Sciezkq rowerowq wzotuz ulicy oraz poczqtek wyciqgu narciarskiego. (Zréoto: wtasne).

Stan projektowany

Plonowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na odtworzeniu zbiornika wodnego,
Zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3-go Maja oraz ks. Franciszka Blachnickiego,
Zbiornikowi nadana zostanie podstawowa funkcja, polegajgca na retencjonowaniu wéd opadowych
i roztopowych, pochodzqcych z terenu stanowiqcego obiekty ZPS. Dodatkowo, w bezposérednim
sqsiedztwie zbiornika planuje sie wykonanie zagtebienia pod filtr mineralno-roélinny oraz
zagtebienia pod zbiornik przelewowy.

Przedsiewziecie bedzie sktadato sig z trzech czeséci polegajacych na:
e odtworzeniu zbiornika wodnego potozonego w Parku Srodula przy ulicach 3 Maja

i ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu, wraz z nadaniem mu podstawowej funkciji

retencyjnej dla terendw stanowiqcych Zagtebiowski Park Sportowy (ZPS),

e budowie kanatu odprowadzajocego wody opadowe i roztopowe z terendéw ZPS do w/w
zbiornika wodnego,
e zagospodarowanie zbiornika i terenéw przylegtych do zbiornika wodnego wraz z nadaniem

im dodatkowych funkcji przyrodniczej i rekreacyjne;].
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Ponadto, w ramach przedsiewzigecia planuje sie zagospodarowanie zbiornika wodnego i terendéw
wokdt zbiornika w kierunku przyrodniczym i rekreacyjnym, tj.

e Obsadzenie zbiornika wodnego, filtra mineralno-roslinnego, zbiornika przelewowego,
odpowiednimi gatunkami roslin,

e oObsadzenie terenéw otaczajqcych zbiornik wodny i teren parkowy odpowiednimi gatunkami
roélin,

e wykonanie ciqgdéw pieszo-rowerowych wokdt zbiornika i ciqgdédw biegnqcych w Parku
Srodula, réwnolegle do ulicy Blachnickiego z materiatéw przepuszczajgcych wody opadowe i
roztopowe, np. nawierzchnie zwirowe, kamienne, ziemne,

e wykonanie oéwietlenia ciqgdw pieszo-rowerowych wokdét zbiornika i ciqgdéw biegnqcych
réwnolegle do ulicy Blachnickiego,

e zagospodarowanie przestrzeni obiektami matej architektury: tawki, kosze na odpady, itp.

Dodatkowo planuje sig wykonanie prac towarzyszqcych :

e wykonanie przebudowy oraz przetozenia kolidujgcych elementéw infrastruktury podziemnej
w razie takiej koniecznosci,

e wykonanie wycinki drzew obumartych, suchych oraz bedqcych w ztym stanie na terenach
przylegtych do zbiornika wodnego,

e inne prace o charokterze przygotowawczym, pomocniczym i porzqdkujqcym.

Z uwagi na bliskos¢ ZPS i bliskos¢ osiedli mieszkaniowych, uporzqdkowanie terenu oraz jego
zagospodarowanie przyczyni sie do podniesienia atrakcyjnosci Parku Srodula, a zbiornik wodny
bedzie miejscem do spacerdéw i odpoczynku, dzieki projektowanej $ciezce rowerowej bedqcej
kontynuacjq istniejqgcej infrastruktury, obiektom matej architektury oraz zagospodarowaniu terenu
wokét zbiornika w zaokresie architektury krajobrazu (nasadzenia roslinami hydrofitowymi,
nasadzenia roélinami poprawiajgcymi estetyke terenu wokédt zbiornika wodnego).

Ze wzgledu na lokalizacje przy alejach spacerowych w parku zbiornik wodny bedzie bardzo
dobrze wyeksponowany. Nastonecznienie zbiornika jest dobre i $rednie, ze wzgledu na lokalizacje
w zagtebieniu terenu, zacienionq czeéciowo drzewami, szczegdlnie przy brzegach zbiornika.
Lokalizacja taoka zapewni wtasciwe warunki wegetacyjne roélin hydrofitowych i pozwoli unikngé
nadmiernego wysychania w okresie letnim. Zapewniony bedzie dobry dostep do zbiornika wodnego
przez osoby zajmujqce sie konserwacjq i pielegnacjq roélin. Lokalizacje odtworzonego zbiornika

wodnego podano na planie sytuacyjnym.
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Rysunek 15. Przyktadowe rozwiqzania. (Zréoto: Platanus, GordoStudio, ogrodowisko,ol).

Przewiduje sie wypetnienie zbiornika wodnego odpowiednim materiatem wg wskazan
technologii  wtaéciwych dla naturalistycznego zbiornika wodnego oraz nasadzenie roslin
hydrofitowych. Przed wypetnieniem materiatem nalezy przebudowaé zbiornik wodny poprzez:
wybranie nomutdw, likwidacje istniejqcej studni do uzupetniania wody, wykonanie i uksztattowanie
niecek pod filtr mineralno-roélinny, wtasciwy zbiornik (stawu), a takze zbiornik przelewowy.

Nalezy wykona¢ kanat zamkniety i koryto otwarte doprowadzajgcego wody opadowe i
roztopowe z terendéw ZPS do w/w zbiornika wodnego oraz kanat odprowadzajgcy nadmiar wody ze
zbiornika do istniejgcego kolektora kanalizacyjnego.

Parametry techniczne naturalistycznego zbiornika retencyjnego podaono w czesci

technologicznej opracowania.
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16. Technologia wykonania naturalistycznego zbiornika retencyjnego

Naturalistyczny zbiornik retencyjny to zbiornik wypetniony wodq stojocq przez caty rok,
ktéry zatrzymuje i oczyszcza wode pochodzqcq ze sptywdw powierzchniowych. Nieodtgcznym
elementem takiego zbiornika sq rosliny wodne, ktére nadajg mu naturalny charokter i - przede
wszystkim - wspomagajq proces filtracji wody. Zazwyczaj zbiorniki retencyjne kojarzone sq z
wielkoprzestrzennym i obiektami inzynierii wodnej, podczas gdy mogq to byé takze niewielkie
stawy. Urozmaicajg one krajobraz i pozwalajg na wprowadzenie do ogrodu gatunkdw zwiqzanych z
siedliskiem wodnym.

Tworzenie takich stawéw to obecnie bardzo wazne dziatanie. W procesie antropogenizacil
zwtaszcza na przestrzeni ostatnich stu lat, wiele podmoktych miejsc odwodniono i osuszono, a
naturalne zagtebienia terenu zasypywano, wskutek czego obecnie wiele gatunkédw matych zwierzaqt
ma trudnoéci ze znalezieniem miejsc rozrodu czy zaspokojenia pragnienio.

Naturalistyczny zbiornik retencyjny sktada sie z trzech elementéw: filtru mineralno-

roslinnego, wtasciwego zbiornika (stawu), a takze zbiornika przelewowego.

ok
przelewowy

poxm terena przed
zhuidowaniem zbioenika

\ ’ l'v' g nd § fdid Al
20cml

4 , ) e~ k Q- l __Vcm$ _ _

W podsypks 2 piasku
filr pod folg PVC
mineralnesrodlinny okolo 5 cm
45 cm

rura drenarska rura drenarska  nagromadzone folia PVC docisniecie fol PVC
perfarowana pelna osady pod stawem  np. kraweinik betonowy

Rysunek 6. Schemat budowy naturalistycznego zbiornika retencyjnego wraz z zjego elementam.

(Zréotto: fundacja Sendzimira).
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Gtéwnym elementem zbiornika jest odpowiednio wyprofilowany wykop sktadajqgcy sie z
trzech czesci: zagtebienia pod filtr mineralno-roélinny, wtasciwego zbiornika (stawu) o stojocym
lustrze wody oraz zbiornika przelewowego. Nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie proporcji miedzy

nimi 121 - staw powinien zajmowaé powierzchnie dwukrotnie wigkszq od kazdej z pozostatych

czesci.
llos¢ na
Rodzaj materiatu zglggr\:/lk Uwagi
1000m’
folia PVC o gruboséci llo$¢ materiatu potrzebnego do uszczelnienia
minimum 1.2 mm lub dna stawu retencyjnego wylicza sie ze wzoru: ot.
geomembrana EPDM 1600 2 materiatu = dt. zbiornika + 2* jego gtebokosé + 2
1 mm * 50cm (zoktadka na brzeg) szer. materiatu =
szer. zbiornika + 2x jego gtebokos¢ + 2 * 50 cm
(zoktadka na brzeg)
piasek na podsypanie 150 e Najlepszy bedzie piasek siany, pozbawiony

pod zbiornik kamieni.
Roztozona na piaskuy, chroni folie przed
1600 m? | przebiciem. Rozmiar wtdkniny jest taki sam jok

agrowtdknina o
gramaturze 300

folii.
orys chalcedonitowy, Grysy wapienne wytapujq fosfor i trwale go
ttuczery dolomitowy, wiqzq, co zapobiega eutrofizacji zbiornika.
porowate grysy 85 m® Mozna zastosowad inne materiaty
wapienne, o érednicy wykorzystywane w filtrach mineralno- roslinnych

uziarnienia 2-8 mm
zwir do stawu

Najlepiej porowaty, mozna wykorzystaé ten som
materiat co w filtrze roslinnym.
ptaskie kamienie o Kamienie uzyte pomiedzy f ltrem mineralno-
$rednicy 15-20 cm 20 m? roélinnym a stawem wtasciwym, mozna takze
m P o ,
wykorzystaé w innych miejscach joko element
ozdobny.
kieszonki jutowe Rosliny w filtrze rodlinnym sadzimy bezposrednio
w gruncie lub kieszonkach do zbiornikéw

wodnych, ewentualnie bezposrednio w dnie.

Najlepiej nie stosowaé donic, poniewaz stanowiq
one czesto miejsce rozwoju niepozqdanych

glondw.

rosliny Liczba roélin i ich rozstawa zalezq od

zastosowanych gatunkéw. Nalezy zatozyé, ze
caty filtr piaskowy i 1/3 powierzchni stawu

1800 szt. wtasciwego powinny byé obsadzone

roslinnosciq. Do pomocy przy obliczeniu kosztéw

materiatu rodlinnego mozna przyjqé 6 sadzonek

na lm-”.
podtoze dedykowane do Na kazdq rosline sadzong w stawie wtasciwym
roslin wodnych 1200 | nalezy zarezerwowadé minimum 11 podtoza do
roslin wodnych dopasowanego do wymagan
danego gatunku.

240 m?

600 szt.
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Filtr mineralno-roslinny

Wymagana gteboko$é zagtebienia pod filtr mineralno-roslinny wynosi ok. 50 cm ponizej
poziomu terenu i 30 cm ponizej projektowanego lustra wody. W pdzniejszym czasie bedzie on
wypetniony drobnym grysem chalcedonitowym (patrz tabela z potrzebnymi materiatomi). Filtr
rodlinny zatrzymuje wode, dlatego powinien mied taki ksztatt, by docierato do niego jok najwigce]j
wody pochodzqcej ze sptywu powierzchniowego. W filtrze nalezy umiesci¢ rosliny jok dla zbiornika

przelewowego, obsadzone roslinnosciq zbiorowisk mokrych tqk.

Zbiornik (staw) wtasciwy

Gteboko$¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Brzeg wykopu pod staw powinien by¢é
uksztattowany ze spadkiem w stosunku 1.4 - na bardziej stromych brzegach zwir sie osypuje. Poza
tym zbiornik z takimi brzegomi wyglqgda naturalnie i mogq z niego bezpiecznie korzystaé¢ zaréwno
mate zwierzeta, jok i dzieci. Jesli jednak nie mamy takiej mozliwoséci, warto uksztattowaé teren ze
spadkiem wynoszgcym minimalnie 12, wykorzystujqc przy tym budowe tarasowaq.

mieta nawodna

(Mentha aquatica

rogatek sztywny

(Ceralophyllum demersum)

Roslina unoszgca sie

w toni wodnej, wydziela
substancje nietolerowane
przez glony

Tolerancy)na, glebokosc
sadzenia do 30 cm.

przestka pospolita patka waskolistna

(Hippunz vulgans (Typha angustifolia)
Roslina wynurzona lub Sadzi¢ do glebokosci
podwodna, 30 ¢cm,

Sadzi¢ do glebokosc 50
cm, napowietrza zhiornik.

tojesé rozesiana jezogtowka galgzista

(Lysimachia nummularia) (Sparganium erectum)
Sadzié w strefie brzegowe). Sadzi¢ do glgbokosci
20 cm,

osoka aloesowata

Stratipres almdes)

tojesc bukietowa

Lysimachia thyrsiflora)

Sadzi¢ w zbiormikach
ustabilizowanych, czyll

Bardzo tolerancyjna,
sadzic do glebokosci

20 cm. po roku od zatozenia. Bardzo
ciekawa ~ rosnie zaréwno
pod woda, jak i na wodzie

Ceratophyllum demersum ot Bernd Maynold /CC BY.SA 2.5, Sparganium erectum fob, Frit2 Geler-Grimm / €C BY-SA 2.5,

Rysunek I7. Roozime gatunki, ktére nadajq sie do naturalistycznego zbiornika retencyjnego.

(Zréotto: fundacja Sendizimira).
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W celu zapewnienia naturalnego wygladu zbiornika zamiast zwiru pod nasadzenia mozna
wykorzysta¢ mate z widkna kokosowego. Projektowane lustro stale stojgcej wody powinno
znajdowaé sie 20-S0 cm ponizej poziomu terenu. Pamietajmy, ze im gtebszy staw, tym wieksza

powierzchnio, poniewaz nalezy zapewnié tagodne spadki terenu.

Zbiornik przelewowy
To zagtebienie w terenie o gtebokosci 35 cm ponizej pierwotnego poziomu terenu i 15 cm
ponizej projektowanego lustra wody, obsadzone roélinnosciq zbiorowisk mokrych tok. Tutaj bedzie

przelewat sie nadmiar wody ze stawu. Budowq przypomina niecke retencyjnq.

- Ty ‘“
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Rysunek 18 Roozime gatunki, ktére nadajq sie do zbiornika przelewowego.

(Zréotto: fundacja Sendizimira).

Przygotowanie stanowiska dla roslinnosci

Przygotowane wykopy pod filtr mineralno-roslinny i staw wtasciwy oczyszczomy z gruzu i
ostrych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ folie i wypetniomy cienkq (S5 cm) warstwq piasku, na
ktérej nastgpnie uktadamy agrowtdkning. Zadaoniem tej ostatniej jest ochrona folii przed

korzeniami roélin rosnqcych wokét zbiornika i przypadkowq perforacjq.
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Nastepnie na qgrowtdkninie uktadamy folie PVC lub PE. Krawedzie folii przyciskamy duzymi
kamieniami. Granice miedzy filtrem a stawem wtasciwym uktadamy z ptaskich kamieni. Wykop pod
filtr mineralno-roélinny tqczymy ze stawem wtasciwym za pomocq rur drenarskich.

Trzeciej czeséci wykopu, zbiornika przelewowego, nie wyscietamy foliq. Dzigki temu

oczyszczona woda bedzie mogta przesqczad sie w gtebsze warstwy gruntu.

Nasadzenia roslin

Rosliny dobieramy w zoleznoéci od stanowiska. W filtrze oraz zbiorniku przelewowym
sadzimy roéliny znoszqce okresowe zolewanie, ale i okresy suszy. Roéliny sadzimy w sposdb
tradycyjny. Réwniez wiasciwy staw obsadzomy rosdlinnoéciq, w ilosci nie mniejszej niz 1/3
powierzchni lustra wody. Mogq to byé zaréwno rosdliny wynurzone, jok i podwodne, a takze
ptywajgce swobodnie w toni wodnej. Rosliny w stawie wtasciwym sadzimy bezposrednio na dnie lub
w workach jutowych. Jutowe worki sq materiatem ekologicznym i tatwiej je zamaskowaé niz
plastikowe pojemniki. Nalezy pamietaé¢ o stosowaniu wtasciwego podtoza do roélin wodnych na
bazie skat wulkanicznych lub bentonity, ktére pomagajq w utrzymaniu odpowiedniej jokosci wody.
Posadzenie roslin w substracie torfowym moze prowadzi¢ do szybkiej degradacji i jokosci wody
w zbiorniku. Na koniec w stawie wtasciwym rozsypujemy warstwe zwiru i kamieni, tak by zakryé
mato estetycznq folie.

Do nasadzenia nalezy wybieraé tzw. rodliny hydrofitowe, ktére oczyszczajg wode oraz
znoszq okresy suszy i zalewania. Zaleca sie wykorzystanie roélin wieloletnich (bylin), by unikng¢
corocznych nasadzen, ktére naruszajq warstwy drenujace. Kiedy podtoze do sadzenia roélin jest
juz przygotowane, nalezy je jeszcze dobrze ubi¢, by gwattowny opad deszczu nie spowodowat
nieréwnomiernego osiadania. Nastepnie nalezy rozktadaé sadzonki w doniczkach tak, by uzyskaé
pozqdany efekt wizualny i réwnomierne obsadzenie roélin na catej powierzchni . Przed sadzeniem
nalezy pamietaé o rozluznieniu bryty korzeniowej, jesdli jest silnie przerosnieta. Nalezy doktadnie
ubi¢ grunt wokdt sadzonki, by miata dobry kontakt z podtozem. Nalezy podlaé intensywnie sadzonki.

Jedli w trakcie podlewania grunt osiadt nieréwnomiernie, nalezy uzupetnié braki podtoza.

Napetnianie wodq

Po posadzeniu roélin zbiornik napetniomy wodq, do wysokoéci projektowanego lustra wody.
Pomigtamy tez o wlaniu znacznej iloéci wody do filtra mineralno-roslinnego i zbiornika
przelewowego, tak by zapewnié¢ dobre ukorzenienie sie roélin. Tokie przygotowanie zbiornika
retencyjnego jest niezbedne, by mdgt on funkcjonowaé prawidtowo, nawet jesli przez dtugi czas

nie wystqpiq opady deszczu.
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Pielegnacja zbiornika retencyjnego

Zbiornik retencyjny wymaga drobnych zabiegdw pielegnacyjnych przez caty rok.

Filnujemy, by zhiormik nie zamarzt calkowicie. W tym celu moZemy wrzucic snopek shomy

ZIMA {powirien stad w wodzie) lub sciets wezednie) trzcine (takie w poeyeji pianawe|).
S'l:irlarrr_l,.I i usuwamy suche credci rodlin. Za pomocg gotowych preparatow zawierajgcych
po2yteczne bakterie rozktadajgce materie organiczng badi mechanicanie za pomocd
adkurzacza do muhy usuwamy takie osady denne,

WIOSNA 5 v

Mie wycinamy roslin szuwarowych ponide) lusira wody, prowadzi to do ich gnicia
i zamieranial
Urmieszezamy w zhiorniku | podlaczamy pompe napowietrzajgcs wode.

Uzupetniamy poziom wody, jedli spadnie ponizej projektowanego lustra wady. Mozermy
LATO takze wykaszal strefe 2 turzycami, przyspiesza to proces tworzenia biomasy | wplywa
dodatnio na crystoic wody,

Jedeli w poblizu stawu znajduja sie drzewa, modemy rozciagngd nad nim siatke,
by spadajgce lifcie nie zaniecoyicily zhiornika. Wyjmujemy przed zima pompe i ja cayscimy.

JESIEN

0d czasu do czasu naledy sprawdric, czy dophyw wady do rhiornika przelewowego nie
CALY ROK zards! lub nie pojawilty sie inne przeszkody mogace mied wphpw na prawidiowe przelewania
sig nadmiary wody w sytuagji podwyiszonego lustra wody,

Rysunek 19. Pielegnacja zbiornika retencyjnego.

(Zréotto: fundacja Sendzimira).

2. Materiaty
Do redlizacji projektu Wykonawca uzyje materiatdw i urzqdzerh spetniajgcych minimalny

standard opisany ponizej.

2.2. Rurociqgi i armatura

1. Kanaty grawitacyjne wody deszczowej nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U SN8, z
tworzywa litego, o potqczeniach kielichowych, tqczonych na uszczelke gumowq, zgodnych z normq
PN-EN 1401-1:2009. Wszystkie przejscia rurociqgéw pod przejozdomi muszq byé wykonane w rurze
ostonowe;j.

2. Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzer na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda
rura i ksztattka powinna byé fabrycznie oznokowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiotu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkciji,
obowiqzujgcej normy. Uszczelki powinny mieé powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadziordéw i

wypuktosci.
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2.3. Studnie na kanale deszczowym

1. Wszystkie studnie inspekcyjne na kanale grawitacyjnym nolezy wykonaé tego samego
producenta co zostosowane rury kanalizacji grawitacyjnej. Studnie (kineta, kregi, przykrycie)
zakupi¢ kompletne.

2. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu dostosowana do przewoddw kanalizacy jnych z PCV
w uktadzie przelotowym lub potqczeniowym. Doptywy i odptywy z koricem bosym do podtqczenia
rur PP, PVC wg DIN 19534 i PE-HD wg DIN 19537.

Na potwierdzenie jokosci proponowanych urzqdzer' i zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienie
Wykonawca musi zatqczy¢ do oferty:

— parametry techniczne studni i rur na kanale grawitacy jnym - producent, atesty, deklaracje.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

16. Wymagania ogdine

Podstawe do sporzqdzenia Dokumentacji Projektowe] i realizacji Robét Budowlanych bedacych
przedmiotem zamdéwienia bedq stanowity warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiqzujqce przepisy
prawne regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolen, zgdd, zgtoszen i uzgodnieh oraz
realizacje robét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenio, pozwolenia, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia
oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujqc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;j.

Wykonawca zobowigze sie do zaoprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w zaokresie w

jakim wskazano w PFU z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszqcych.

I7. Wykonawca  jest  zobligowany uwzgleoni¢  m.in. nastepujqce

elementy/parametry zawarte w koncepcji:

e Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji budowyw

oparciu o PFU i dokumentacje projektowq.

e Uszczegdtowienia rozwiqzan z PFU.
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e Szczegdtowych rozwiqzan sytuacy jno-wysokoséciowych.
e Inwentaryzacji zieleni- fakultatywnie.

e  Wymogdw wynikajqcych z przepiséw Prawa Budowlonego, Rozporzqdzery, Ustaw

oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia.
o Uzgodnien i pozwoler zarzqdcédw terenu.
e Zalecenia Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobligowany m.in. w zakresie:
e Przygotowania projektu budowlanego.
e Przygotowania projektu wykonawczego.
e Przygotowania STWIORB.

e Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji budowy w
oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiajgcego STWiORB

i dokumentacje projektowq.
e Uszczegdbtowienia rozwiqzan z PFU.
e Szczegdtowych rozwiqzan sytuacy jno-wysokosciowych.
e Organizacji ruchu- fakultatywnie.
e Inwentaryzacji zieleni.
e Uzgodnien i pozwoler zarzqdcédw terenu.

e  Wymogdw wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzqdzer, Ustaw
oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania

prawomocnej decyzji zgtoszenia robdt budowlanych.

e Przygotowania wizualizacji zadania w zwigzku z duzq ilosciq prac zanikowych.
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18 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowiqzany bedzie respektowad wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce z
przepisébw prawa oraz decyzji, uzgodnier i zalecerh organdw administracji i zainteresowanych

stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami

19 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu

Buodowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzqgdem drogi i organem zarzqdzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia Placu Budowy w okresie realizacji Robét az do zakorczenia i odbioru ostatecznego
Robdét. Wykonawca jest zobowiqzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciqgi piesze, znaki drogowe,

bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia, zieler, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.).

110. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisédw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé na terenie boz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojaozdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Ll Wymagania w zakresie materiatéow szkodliwych odla otoczenia

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatéw, ktdére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia i
takie materiaty nie bedq dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte przez
Wykonawce do Robdt bedq miaty aprobate techniczng wydanq przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajgcq braok szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracii

parstwowej.
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112 Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujqcych sie w rejonie Placu Budowy instalacji
napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji bedqcych
wtascicielomi tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zaomawiajqcego
odnoénie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzenh w czasie trwania robdét. Wykonawca kazdorazowo
zobowiqzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych. O fokcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajqcego i
zainteresowanego wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jok réwniez
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajoc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowq na tego typu zdarzenia.

Zamawiajqcy bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonowcq a wtascicielami nieruchomoéci dotyczqcych korzystania z wtasnoéci i drég
wewnetrznych. Zamawiajqcy nie bedq ingerowali w taokie porozumienia, o ile nie bedq

one sprzeczne z Kontraktem.

113. Wymagania w zakresie ograniczania niedogoonosci zwiqzanychz Robotami

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla okolicznych mieszkarcdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaoniowej w sqgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnosciq. W celu wyjasnienia
zasadnoéci ewentualnych roszczerh odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejocej zabudowy zlokalizowanej w bezposdrednim
sqgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujqc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtqczng czesciq tej
dokumentacji bedq zdjecio, skatalogowane w sposdéb niebudzqcy watpliwosci, co do momentu ich

wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujq.

114. Wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonowca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziotaé¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajocych odpowiednich wymagary sanitarnych. Wykonawca
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zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjolne oroz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy

wszelkich starar dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

115. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest znaé¢ i stosowal oktualne przepisy (w tym tokze
ich wchodzqce w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jokim sq dla Wykonawcy wiqzqce), ktdére sq w jakikolwiek
sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdw i

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robdt.

L16. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robdt

Wykonaowca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzqdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w
zadowalajocym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W przypadku
zaniedoania przez Wykonawce utrzymaniao, Zamawiajocy ma prawo wydaé mu polecenie
prowadzenia robdt utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiqzek rozpoczqé te roboty nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdét w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych,
odwodnienie wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zaokresie. Jezeli
na skutek zaniedoarh Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakie jkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementdéw, Wykonaowca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle

drogowq lub jej element do zgodnosci z wymaganiomi Kontraktu.

LI/, Nieruchomosci

Spis na stronie tytutowej.
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118. Ogdine i szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogdlne wytyczne projektowe

Zaoktualizowanq koncepcje Wykonawca zobowiqgzany bedzie uzgodni¢é z Zamawiajgcym.
Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zomawiajgcego Koncepcji Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jokichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie stanowito podstawy dla
wydtuzenia czasu na ukonczenie robét.

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacii
Projektowej odstepstwa od obowiqzujocych warunkdéw technicznych, rozstrzygniecie co do
sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajocego - albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode sie na ztozenie wniosku do witasciwego Organu Administracii
Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowiqgzany poszukiwad innego

rozwiqzania projektowego.

2. Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, troktowane
sq jako wzajemnie uzupetniajoce sie. Gdziekolwiek zaistnieje waqtpliwosé, co do warunkéw i
wymagan zawartych w réznych dokumentach, joko wigzqce Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki

i wymagania bardziej rygorystyczne.

4. Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy naobywa prowo do uzywania
opracowarn projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzq

autorskie prawa majqtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

S. Zamawiajqcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych.

Urzqdzenia bezpieczernstwa ruchu

Nie dotyczy.

Zasada uniwersalnego projektowania

Zrealizowany projekt umozliwi korzystanie z istniejocej infrastruktury osobom
niepetnosprawnym, nie bedzie stanowit bezposredniej przeszkody w korzystaniu z chodnikdéw/

przejozddw.
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Urzqdzenia obce
Wszystkie urzqdzenia branzowe bedqce w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestyciji
(m.n. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy
sieci gozowej, wodociqgowej, stupy energetyczne, telekomunikacyjne, odwietleniowe) nalezy

zabezpieczyé bqdz przebudowad.

119 Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno - uZytkowe

Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe - nie dotyczy projektowanego obiektu

ze wzgledu na jego specyfike.

120.0pis wymagan zamawiajqcego w stosunku oo przedmiotu zamowienia

Warunki wykonania i oobioru robét budowlanych

Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

Wymagania ogdine

Wykonawca realizujocy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wtasnym zaokresie
opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamdwienia dodatkowe projekty

i dokumenty.

W szczegdlnoéci Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

dokumentacje ustalajocq geotechniczne warunki posadowienia,
plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robét
niewymagajqcych pozwolenia na budowe (w tym zwigzanq z czasowym korzystaniem z

terenu) wtasciwemu organowi w wymaganym zakresie,

materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnier i pozwolerh wymaganych przepisami

szczegdblnymi,
materiaty do uzgodnien i zaktualizowanq koncepcje do uzgodnierh z Zamawiajgcym,
inwentaryzacje geodezyjnq,

dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,
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projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniomi i dokumentami

wymaganymi przepisami szczegbtowymi,
wizualizacje zadania ze wzgledu na znacznq iloé¢ prac zanikajacych,

ewentualne  projekty rozbidrek obiektow istniejgcych  (obiektow

inzynierskich ogdélnobudowlanych),

projekt wykonawczy,

przedmiar robdt,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiqzan projektowych (jesli bedq zastosowane),

projekty wnioskéw o wszczecie procedury egzekucji obowiqzkéw  wynikajqcych
z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszqcych im tytutéw wykonawczych (jesli

bedq potrzebne),
projekty montazowe,

inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzqdcdw Infrastruktury

Wykonawca zobowiqgzaony bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne  Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu
Robét i przedtozenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiajgcemu. Przed przystgpieniem
do realizacji odpowiednich Robdét Wykonawca musi uzyskaé ich zotwierdzenie ze strony
Zamawiajgcego po uprzedniej weryfikacji STWIORB z jego strony pod wzgledem zgodnosci z
ninie jszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym oraz obowiqzujqocymi przepisami. Wykonawca w
procesie opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obniza¢ wymagan dla materiatéw i robdt, obnizaé¢ czestotliwosci badan, zwiekszaé¢ dopuszczalne
przedziaty tolerancji, ograniczaé zokres realizacji odcinkdw prébnych, usuwaé lub ograniczaé tresé
zastrzezen, itp.).

W przypadku braoku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w $cistym
porozumieniu z Zamawiajgcym opierajqc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich
broku na istniejocych wytycznych i instrukcjach dotyczqcych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi
badan.

Wszystkie projekty muszq by¢é sporzqdzone | sprawdzone (zgodnie z przepisaomi

obowiqzujqcego prawa) przez osoby posiadajqce wtasciwe uprawnienia.
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Moateriaty wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjéciowe do wykonania opracowan projektowych stanowiaq:
PFU,
Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorzqdu terytorialnego (gminy,
miasta) dla terendw, na ktérych zlokalizowane sq ogrody deszczowe.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia Materiatéw

wy jéciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym przed ztozeniem oferty.

Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie, miedzy innymi:
materiaty archiwalne bedqce w zasobach odpowiednich instytucji,
warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw
i zarzqdzajgcych urzqdzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowarn

projektowych.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczeh przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z

wymaganiami Kontraktu, obowiqzujqcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne;.

Materiaty do badari i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych
ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu zakupuy, transportu, wykorzystania materiatédw i inne jokie okazq sie potrzebne w

zwiqzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Tryb realizacji inwestycji

W  PFU zoproponowano uzycie trybéw readlizacji inwestycjii  wykonanie robét
na podstawie zgtoszenia robdt niewymagajqocych pozwolenia na budowe na terenach, gdzie
obowiqzuje i nie obowiqzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Wykonawca realizujgc koncepcje dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby realizacji

inwestycji w oparciu o jokie bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje.

Strona 36| 61



"ZWIEKSZENIE POTENCJUALU RETENCYJNEGO W REJONIE
ZAGLEBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO | PARKU SRODULA'

Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie

Nie dotyczy.

Zgoohos¢ opracowari projektowych z umowq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w toki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontraokcie.
W szczegdlnosci Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce
w zokresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robét na jej podstawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jokikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowiern podczas wykonywania opracowon projektowych. Podstawowe obowigzki
projektanta, wymagane prawem, okreélone sq w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o
samorzqQozie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagorh prawnych odnoénie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzqdzen uzytych lub
zwiqzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowaniaq,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiqzane z naruszeniem jokichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiqzek zapewni¢ spraowdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisomi, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiednie]
specjalnosci. Osoby sprawdzajqgce Projekt Budowlany powinny posiadaé oktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania
Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzern i pozwolern nalezy na biezqco przekazywaé Zamawiajgcemu, w terminach

umozliwiajocych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego
odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych

prawem uzgodnier i opinii rozwiqzan pro jektowych.

Szczegdbtowosc opracowari projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢é wykonone 2z odpowiednia szczegdtowosciq
(doktadnosciq). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejacych i projektowanych parametréw
terenu i parametréw obiektéw wchodzqcych w sktod opracowar projektowych. Stopien
szczegbtowosci zalezy gtownie od celdéw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonoéci projektowanego zadania. Uscidlenie pojecia ,odpowiednia
szczegbtowose” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwiqzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzqcych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnier i pozwoler powinny przedstawiaé niezbedny na danym

etopie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalern witasnych projektanta nalezy uwzglednié wymagania przepiséw
prawnych, w tym rozporzqdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego

oraz obowiqzujqcych warunkéw technicznych.

Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane
w jezyku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniaé wymagania rozporzqdzenh.

Ponadto wymaga sie, aby cato$¢ Dokumentocji Projektowej zostata opracowana

Za pomocq oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

czedci opisowe wykonane byty za pomocq komputerowego edytora tekstéow
kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,

obliczenia iloéci podstawowych robét byty wykonane za pomocq arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym programie niz
kompatybilny z MS Exel pod warunkiem ze wersje elektroniczne obliczer, i ich wyniki bedq
przedstawiane w formacie *.odf,

czeéci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,
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Tekst Dokumentacji nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie
pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu
dostepnych formatéw tekstu, takich jak wielko$é czcionki, wyrdznienia, pogrubienio, kursywa itp.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogdlng szate
graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowq
odpowiadajqcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostanq w szczegdlnosci
podpisy autordw i data opracowania.

llos¢ egzemplarzy dokumentaciji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i
elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajqgc iloéci egzemplarzy niezbednych do
zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreélona przez

Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.

Ochrona i utrzymanie opracowari projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty

wy jéciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wymagania dla naozoru autorskiego

Wykonawca - zgodnie z ustawa Prowo budowlone - jest zobowigzany sprawowaé nadzér
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe]j
sporzqdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest do:

opiniowania zgodnoséci projektéw  wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodnosci z wymaganiaomi Dokumentacji Projektowe],

niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnierh w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokoéé¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru

autorskiego w Cenie Kontraktowe].

Naozér Zamawiajqcego i ZamawiajQcego nad procesem projektowym

Biezqcy nadzér nad zgodnosciq przebiegu procesu projektowego z wymaganiomi Umowy

wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
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Harmonogram prac projektowych- jesli dotyczy

Wykonawca sporzqdzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogramem
i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zomawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki
bedq trwaty prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonograom Prac Projektowych
zapewniajqcy mozliwosci monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i
oktualizacja Harmonogramu odbywaé sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Warunkach
Kontraktu.
W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednié:
poszczegdblne elementy opracowan projektowych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe
lub ich czesci,
terminy i czas wykonywania poszczegdélnych elementéw opracowan projektowych takich jok
m.in.. analiza materiatdéw wyjéciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenio, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowary projektowych przez
Zamawiajgcego - w wybranych przypadkach tokze z uzyskaoniem zotwierdzenia ze strony
Zamawiajqcego,
rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé¢ Zamawiajqcy.
Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ toki cykl prac
projektowych, aby opracowania projektowe mogty byé w miore jednostajnie przekazywane

do aokceptacji Zomawiajgcemu w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

Naozor Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowanrt projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy,
laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzqdzenia niezbedne do wykonywania opracowan

projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwosciq zopewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantéw pozostatych branz

uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniomi projektowymi. Potwierdzeniem w/w
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sprawdzenia bedzie podpis projektantéw innych branz ztozony na zbiorczym planie
zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzaé Raporty o Postepie Pracy. Dopdki bedq trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny
sposdb, niezaleznie od kontaktdéw roboczych i spotkarh Zomawiajqcy bedzie informowany o
przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajqcy bedzie miat zapewnionq mozliwos¢ udziatu w

wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktére
dokumentujq przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zoamawiajgcego i

Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone kazdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.

Weryfikacja i zatwierozanie dokumentacji przez ZomawiajQcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzqdzane przez Wykonawce podlegad
bedq weryfikacji ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i

ninie jszym PFU.

Wykonawca przekozywaé bedzie Zomawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikaciji

i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zostrzezenia do dokumentédw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zaokoriczony jego zatwierdzeniem przez
Zamawiajgcego. Zamawiajqcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na
biezqco weryfikowat, sprawdzat kompletnoéé i oceniat zgodno$é opracowar projektowych z PFU i
obowiqzujqocymi przepisami prawao. Prowadzenie przez Zamawiajocego weryfikacji dokumentacii
»na biezqco” przejawiad sie bedzie w nastgpujqcych dziataniach:

Zaomawiajgcy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czeéciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych
w formie elektronicznej w formacie *pdf lub innych formatach aokceptowalnych
przez Zamawiajqcego,

Zamawiajqcy sporzqdzat bedzie bez zwtoki protokoty z weryfikacji kazdego otrzymanego

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i Zomawiajgcemu.

Strona 41| 6l



"ZWIEKSZENIE POTENCJUALU RETENCYJNEGO W REJONIE
ZAGLEBIOWSKIEGO PARKU SPORTOWEGO | PARKU SRODULA'

To, jokie opracowania czeéciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajocy, bedzie
wynika¢ z  ww. opisu wymogdébw w zokresie procedur na etopie projektowania
lub - jedli nie zostato to sprecyzowane w tym dokumencie - z uzgodnierh miedzy Zamawiajqcym a
Wykonawcaq.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy Zamawiajqcy
uznaje, ze zostato ono sporzqdzone bez braokéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnosé z
Kontraktem.

Wykonawca nie bedzie mdégt przystqpi¢ do odpowiednich robdt bez okceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wroz z
zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej
liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych
czesci dokumentacji jest w odrebny sposéb ustalona przez Zomawiajgcego. Wykonawca
zobowiqzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii i

zgtoszen.

Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji
objetej niniejszym Zomdwieniem ma charokter ryczaottowy i ujete jest w ramach Ceny
Kontraoktowej. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ramach jednej, korcowej faktury VAT. Zamawiajqcy

nie dopuszcza fakturowania czesciowego.

Wymagania w zakresie materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty muszq byé¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajocego. Definiujgc w
dokumentacji projektowej i STWIORB parametry, jokie spetnia¢é majg materiaty uzyte do Robdt,
kierowaé sie nalezy zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz oktualnych norm i
przepisdw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreélonego w STWIORB przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii
(okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$é stosowanych
materiatdw.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedq oparte

na wymaganiach okresélonych w Kontraokcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, o takze w
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normach i wytycznych wiqzqcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badarh materiatdw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badanioch materiatéw, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajoce na rozwazanq

kwestie.

Wymagania w zakresie sprzetu i sSrookdéw transportu

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie tokiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadad pod wzgledem typdw i ilodciach wskazanych przez zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé
sprzetu muszq gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie
Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastqpié
Qo przez inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania, o wydajnoséci gwarantujocej zachowanie
przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportuy,
ktére nie wptynq niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych

materiatdw.

Wymagania w zakresie kontroli robot

Zasady ogdlne kontroli robdt

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne =z dokumentacjq projektowq STWIORB
i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robdét bedzie tokie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnq¢ zatozonq jokosé¢ robdét zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robdt i jokosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zoopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz
robét. Przed zaaokceptowaniem systemu kontroli, Zomawiajocy moze zazqdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.
Paraometry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajqcq jokoéé elementu budowli, to tokie elementy budowli bedq

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
z Dokumentacjqg Projektowq, wymaganiomi STWIORB, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniomi Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej.

Roboty w zaokresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé w
oparciu o obowiqzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) o)
takze doswiadczenie i wiedzq techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt
Wykonawca zobowiqzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii z nim zwiqgzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacii
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robdt.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzqdzania dokumentacji projektowej, a majq istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajocego wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia elementédw Robdt bedq oparte
na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych wiqgzqcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy

uwzgledni wyniki badarh materiatéw i Robdt.

Harmonogram prac budowlanych- jesli dotyczy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac  Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram realizacji prac budowlanych,
w terminach zgodnych z dokumentami kontraoktowymi lecz nie pézniej niz 2 tygodnie po dacie
skutecznego zgtoszenia. Harmonogrom bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan
Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy,
mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

poszczegdlne asortymenty robdét budowlanych,
kolejnos¢ w jokiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy robdt
budowlanych,

rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.
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W razie potrzeby harmonogrom bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

Progrom Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowiqzany opracowaé Program Zapewnienia Jakosci i uzyskaé dla niego
okceptacje Zamawiajocego pod wzgledem zgodnoéci z niniejszym PFU oroz obowiqzujqcymi
przepisami.

W  Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreéli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB oraz zaaokceptowanym
przez Zamawiajgcego harmonogramem robdt i odpowiednimi przepisomi prawa. Program
Zapewnienia Jakoéci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu, kadry technicznej i zespotdédw roboczych w
systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez
Zamawiajgcego).

Progrom Zapewnienia Jakoéci bedzie zawierad:

Q) czes$¢ ogdlnqg opisujaca;

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposdb zapewnienia BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$é¢ i terminowoéé wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jokosciq wykonywanych
robét,

wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar\ laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdw sterujqcych, a tokze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemy;

b) czeél szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzqdzerh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oroz urzqdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwoéci w czasie

transportu,
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sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementédw robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajqcymi wymaganiom,

Zasady ogdlne badary Robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badar i pomiaréw powinny zostaé ujete w STWIORB w
oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jokiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, przyjoé¢ nalezy procedury, ktére zostanq zaokceptowane przez

Zamawiajqcego.

Ogdlne zasady prowadzenia badan przez Zomawiajgcego

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinni
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajqcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiomi
STWIORB na podstawie wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikéw badar

dostarczonych przez Wykonawce.

Wymagania w zakresie odbioréw

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujocym Zamawiajgcego i
Wykonawce w catym okresie prowadzenia robdét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym

numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
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Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w  sposéb ciqgty

i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujqc narastajgco postep rzeczowy robét.

Wzér rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Wpisdw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sq one potwierdzane przez

Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratory jne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do

odbioru robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

dokument o braoku sprzeciwu do zgtoszonych robdt niewymagajaocych pozwolenia na
budowe;

skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzionej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiano i przedstawione do

wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.
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Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robdét bedzie okresla¢ foktyczny zaokres wykonywanych robdét zgodnie
z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajqcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniejna 3
oni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiaréw i bedq stuzyty

okreéleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét Budowlanych.

Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad
ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajocego, a ich czestos¢ wynikaé bedzie albo z ustaler
miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych
robét. W tym drugim wypadku:

obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
obmiar Robét zanikajgocych przeprowadza sie w czasie ich wykonywaniaq,

obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaoru robdét bedq
zaokceptowane przez Zomawiajqcego. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzqdzenia lub sprzet wymagajq badar atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciy,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancy jnemu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiér robdét zanikajocych i ulegajocych zokryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajocym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru

przedmiotowych robét dokonuje Zomawiajqcy. Gotowoéé danej czeséci robdt do odbioru zgtasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajqocego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgud dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pisémie o tym fokcie Zamawiajqcego.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentdw
zawierajqcych komplet wynikéw badarh laboratoryjnychi w oparciuo przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jokosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajocego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego
jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajqcego Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét o
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbiér ostateczny robdédt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich iloéci, jokosci i wartoéci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Na etopie odbioru ostatecznego i w zokresie odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przedtozyé geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq w wersji papierowej
z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartogroficznej oroz wersje
elektronicznq w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robdt nastqgpi w terminie do 7 dni liczqc od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zokoriczone zgodnie z umowq a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zomawiajqocy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zomawiajgcego
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Ponadto, Wykonawca przygotuje dokumenty wchodzqce w sktad operatu odbiorowego zgodnie
z wymaganiomi Zamawiajocego ustalonymi w odrebnym postepowaniu.

Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zaomawiajgcego
w obecnoséci Wykonawcy i Zamawiajqocego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
wykona Laboratorium Zomawiajgcego na prébkach pobranych w obecnoéci Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru prébek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdéw badory i pomiaréw, w tym przede
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wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjq projektowq i STWIORB. Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich
jokoé¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontroktu, STWIORB oraz
ustaleniami i poleceniomi Zamawiajgcego. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi. W toku
odbioru ostatecznego robdét Komisja zopozna sie z realizacjq ustaler przyjetych w traokcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i STWIORB,
Komisja powinna nakazaé Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajoc jednoczesnie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zomawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty,
wchodzqce w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczq, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki
konstrukcy jne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiardéw elementdédw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywaé na kopii projektu budowlanego stanowiqcego zatqcznik do wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacjo powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowq podstawowq z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jeéli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacjo zostata tok opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badorh i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne
z STWIORSB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORSB,
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Opinie technologicznq opracowanq przez Wykonawce, sporzqdzonq na podstawie
wszystkich wynikéw badar i pomiardéw zatqczonych do dokumentdédw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Zamawiajqcym,

Ocene technicznq realizacji Kontroktu opracowanq przez Zomawiajocego, zawierajaocq
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontroktu pod kqtem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczqcych sprzetu, materiatdw, kadry, harmonogramdw, ilosci i jokosci wykonanych pomiardw i
badar kontrolnych, jokosci dokumentaciji technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajqcym,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. przezbrojenie terenu) oraz
protokoty odbioru i przekoazania tych robét wtascicielom urzqdzen,

Dokumentacje fotograficzng skatalogowanqg w  sposdb  niebudzqcy  watpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

Geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq,

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na noéniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajoce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zomawiajocego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbiér pogwarancy jny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”

Ptatnosci

Ptatnoé¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu
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121 Cechy obiektu Jotyczqce rozwiqzari budowlano - konstrukcyjnych i

wskaZnikéw ekonomicznych

Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw drogi okreslajqg wymagania

minimalne, ktére muszq by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.

Zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatéw i Robét zostanq opracowane
przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajqcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i reaclizowaé tok aby spetnione
byty wymagania okreslone w art. S Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpaddw,

mozliwoéci utrzymania wtaéciwego stanu technicznego,

warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnoéci, zgodnie z wymaganiomi obrony cywilnej,

ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskq,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
o0séb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajqcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujogce w tym zaokresie przepisy

szczegdbtowe.

Wymagania dotyczqce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiqzywaé zasada ochrony jok najwigkszej ilosci
istniejocej zieleni joko elementu zywego i wartoéciowego. Wycinke drzew i krzewdw nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.
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Zielerh przeznaczonq do adoptacji nalezy zabezpieczyé na okres robdt zgodnie z projektem
oraz STWIORB. Drzewa pozostajoce w pasie drogowym i te w najblizszym sqsiedztwie, ktére
mogtyby zostaé uszkodzone w trakcie robdt powinny zostaé zabezpieczone poprzez odeskowanie
pni, owiniecie ich matami stomiaonymi lub trzcinowymi. Organizacja zoplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zamawiajqcy
udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwoler na budowe. W razie
potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztdw czasowego wejscia w teren
niebedqcy terenem na ktérym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego
Zamawiajqcy posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren
budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz
oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozerh dla uzytkownikdw terendw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznokowanie  zgodnie z
zaakceptowang robdét projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznad teren w
zaokresie uzbrojenia, obecnoéci urzqdzerh obcych na wtasny koszt i poniesé koszty ewentualnej
wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw. Przed wejéciem z robotami

sporzqdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

Wymagania dotyczqce konstrukcji

Nie dotyczy.

Wymagania dotyczqce instalacji
Wymagania dotyczqce instalacji zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.
Wymagania dotyczqce wykoriczenia
Wymagania dotyczqce wykoriczenia zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowigzany  jest
bezwzglednie zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.
Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowiqzany jest bezwzglednie zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w

PFU.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

122.Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonad przebudowe lub/i rozbidrke
obiektéw istniejocych. W zaokresie projektowanych ogrodéw deszczowych mogq znajdowad sie
obiekty kolidujgce ze swobodnym wykonaniem przedmiotu umowy.

W zwiqzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejoce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujqocymi instrukcjomi GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer
w czasie trwania robét.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujaocy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania nasypdéw i wykopdw powinien gwarantowaé ich statecznosé, a
nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wielkosci podanych w dokumentacji oraz
obowiqzujqcych norm i przepiséw prawnych odnosnie odchytek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odktaddw mas gruntu, sktadowania materiatéw wroz z ich
pdzniejszq rekultywacjq nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.

Powstajogce na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych gruz i odpady
wraz z ich wywozem i utylizacjq muszq zostaé¢ uwzglednione przez projektanta w procesie

inwestycyjnym.

123.Wymagania materiatowe.

Wykonawca robét budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sq zgodnie z polskimi normami oroz posiadajq wymagane przepisami

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

124. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizowaé wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce
z przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien, zalecern organdéw administracji i zainteresowanych

stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.
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125. Wymagania funkcjonalne.

Ogrody deszczowe muszq zapewniaé przydatno$é w zokresie zagospodarowania wéd

opadowych i nawadniajqcych nasadzone rosliny.

126. Wymagania dotyczqce zagospoodarowania terenu.

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepcji programowej.
Wykonawca zobowiqgzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania, ktére zostaty

obligatoryjnie okreslone w PFU.

127.Wymagania dotyczqce wykoriczenia

Wymagania dotyczqce wykonczenia zostaty okreélone w koncepcji programowej. Wykonawca

jest zobligowany do bezwzglednego przestrzegania wymagan, ktére zostaty okreslone w PFU.

128. Wymagania dotyczqce zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujqcq wszystkie branze wchodzqce w
sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegdlnych branz w
sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zoprojektuj i wybuduj’ (lub przedmiary ikosztorysy
inwestorskie we wszystkich branzach - tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamaowiajqcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

129.Inne ustalenia.

Wykonawca dotqczy do projektu oéwiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie zumowaq,
obowiqzujqocymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Projekt przed ztozeniem o uzyskanie braku sprzeciwu do zgtaszanych rébdt niewymagajqcych

pozwolenia na budowe musi zostaé zatwierdzony przez stuzby Zomawiajgcego.
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130.5zacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robét budowlanych oraz wyposazenia w matq architekture dla opisywanej
inwestycji zostat oszacowany na podstawie érednich zagregowanych cen dla woj. slgskiego w IV
kw. 2020r. zawartych w Wydawnictwie ,Sekocenbud”. W  kosztorysie uwzgledniono wartosé
opracowania dokumentacji projektowej i nadzordw, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej
oraz z wszystkimi robotami budowlanymi. Inwestor musi réwniez uwzgledni¢ dodatkowe koszty
zwiqzane z ew. wykupem nieruchomosci, koszty przeprowadzenia postepowary przetargowych,

promocje i ew. audyty zewnetrzne.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

131 Dokumenty potwierozajqce zgoonos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajQcymi z oorebnych przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiomi  wynikajocymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca
we wtasnym zaokresie.

Nalezy przez to rozumie¢ oceng zgodnosci zamierzenia budowlonego z zapisomi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgodnien
z zarzqdcq drég, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji $rodowiskowej,

pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.
132.Oswiadczenie Zamawiajqcego stwierozajqce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajoce prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane. Inwestor posiada wstepne zgody dysponowania terenem dla

petnego zakresu inwestyciji.
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133 Przepisy prawne i normy zwiQzane Zz projektowaniem wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Zamdwienie nalezy zrealizowaé w oparciu o obowiqzujgce przepisy prawne, z ktérych
podstawowe wymieniono ponizej.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy
uzna¢ za wiqzqce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z
tresciq PFU przewazajq tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajqcy zdecydujq inacze;.

Dla wszystkich nizej wymienionych oktéw prawnych obowiqzuje ich oktualny stan prawny.

Zréoto aktéw prawnych stanowiq odpowiednie Dzienniki Ustaw.

134. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbeone do zaqprojektowania

robot budowlanych

> Kopia mapy zasadniczej
Kopie elektroniczne map zasadniczych na ktérych zostat wrysowany przebieg sytuacyjno-

wysokoséciowy zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

» Wyniki badar gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektdw.

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, okreslone joko proste. Jednoczeénie wykonawca

powinien uwzgledni¢ mozliwo$é wystgpienia gruntdw o gorszych parametrach fizyko-

chemicznych, niz zatozone w opracowaniu i uwzglednié powyzsze w ofercie przetargowej.

> Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Zakres inwestycji (na dzien opracowania PFU) znajduje sie poza obszarami objetymi
ochronq konserwatorskaq.
Wykonawca podczas realizacji prac projektowych powinien zwréci¢ sie do wtasciwego

konserwatora zabytkdédw celem zaopiniowania dokumentacji projektowe].
> Inwentaryzacja zieleni
W traokcie realizacji przedmiotowej inwestycji nolezy zachowaé istniejocq zielerh oroz

przewidzie¢ drzewa kolidujqce z inwestycjq do wycinki.

» Inwentaryzacja obiektdw podlegajqgcych rozbiérece
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W ramach niniejszego PFU przewiduje sie dokonanie rozbiérki istniejocych obiektdw
budowlanych znajdujqcych sie w kolizji z przedmiotem umowy. Poprzez rozbiérke rozumie

sie demontaz ptyt chodnikowych, kraweznikéw, obrzezy.

» Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU oraz w SST.

» Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne ucigzliwoéci

Charaokter inwestycji nie generuje zrédet hatasu i innych ucigzliwosci.

135. Drogi publiczne

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposdb uzgodniony z
Zamawiajgcym, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy a w szczegdlnoéci wjazdy i wyjazdy z
Placu Budowy przeznaczone dla pojozddw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét. Podczas
prowadzenia robdét ziemnych przed wjazdami/wyjozdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych,
ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon

(czyszczenie opon strumieniem wody).

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

136.Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz progromu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.

poz. 129).
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[S] Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.

462 z pdzn. zm).

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zokresu opracowarh geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowiqzujqcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133).

[10] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oéwiadczenia © posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoséciq na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbidérke (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493).

[ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwier\ publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017

r., poz. 1579 z pédzn. zm.).

[12] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresélenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.

519 z pdzn. zm.).
[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU. 2017, poz. 1566);

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2017,

poz. 2126).

[16] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz 1405 z pdzn. zm.).
[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2018, poz. 142).

[18] Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU. z
2012r. Nr 647 z pbzn. zm.),
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[19] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

[20] Ustawa z dnia 3.10.2003r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 25 poz. 150 z pdzn.

zm.),

[21] Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okresélenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2010 r. Nr 213 poz. 1397

z pbZn. zm.).

[22] Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw,
jokie nalezy spetni¢ przy wprowadzaoniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a taokze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzqdzer wodnych(Dz. U. z
Dz.U. 2019 poz. 1311),

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l. Instalacje

sanitarne i przemystowe.

[24] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociqgdw z Tworzyw Sztucznych zalecanych

do stosowania przez MGPIB.

[25] Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenio.

13/.Normy:

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociqgowych i kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacy jne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z PCV-U.
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PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu.
PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-92/e-05009.47 Instolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zopewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne $rodki ochrony przed porazeniem prqodem

elektrycznym.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzqdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku.
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