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CZESC OPISOWA
L1 Definicje, skroty

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
Zamawiajgcy (zwany tez Inwestorem) - Gmina Sosnowiec, Alejoa Zwyciestwa 20, 41-200
Sosnowiec, reprezentowana przez: Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Plonéw 22/1, 41-200

Sosnowiec.

Wykonawca - podmiot realizujacy niniejsze zamdwienie publiczne, obejmujqcy wszystkie osoby
fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamdwienia, w tym do projektowania i

dostawy wszelkich materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantéw, itp.

Oferta - oznacza oferta ztozong przez Wykonawce, na podstowie ktérej podpisana jest

Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia publicznego.

Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajoce w zgodzie z polskim prawem
budowlanym, ktére wykonajq projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty

i projekty niezbedne do realizacji i ukoriczenia budowy i oddania inwestycji do uzytku.

Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonawcq o Zamawiajocym na zoprojektowanie i wybudowanie

ciqgu pieszego, wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w tym ninie jszym PFU.

Zamoéwienie - zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz

Kontrokt zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Inwestycja - przedsiewziecie inwestycyjne wchodzgce w sktad Zamdwienia.
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ogréd deszczowy - rodzajbudowli malej architektury i jedna z form ogrodéw wodnych oraz

zréwnowazonego systemu odwadniajgcego.
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Projektowanie uniwersalne - zasada réwnoéci i petnego uczestnictwa w zyciu spotecznym oraz
dostepnosci sfery publicznej, ddbr i ustug dla wszystkich oséb, niezaleznie od ich stopnia

sprawnosci, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowan.

12 Lokalizacja inwestycji

- Szkota Podstawowa nr 21 przy ul. Zawodzie 34 w Sosnowcy;

- Szkota Podstawowa nr 35 przy ul. Ligonia 3A w Sosnowcy;

- Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Dietla 1w Sosnowcy;

- Przedszkole Miejskie nr 18 przy ul. Szczeciriskiej 7 w Sosnowcy;

- Przedszkole Miejskie nr 31 przy ul. Gatczyriskiego 38 w Sosnowcu.

13 Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja projektu pn. "Wykonanie ogrodéw deszczowych w S
wskazanych placéwkach oswiatowych” w miescie Sosnowiec na zlecenie Inwestora- Gminy
Sosnowiec, Aleja Zwyciestwa 20, 41-200 Sosnowiec, reprezentowanego przez Miejski Zaktad Ustug
Komunalnych, ul. Plonéw 22/1, 41-200 Sosnowiec celem umieszczenia na terenach pieciu placéwek
oéwiatowych, dostosowanych do mozliwoséci terenowych placdwki jok i powierzchni zlewni oroz
iloéci dostarczanej wody, ogrodéw deszczowych, ktére poprawiajq czystosé wdd podziemnych i
powierzchniowych oraz przyczyniajg sie do mniejszego zuzycia wody z wodociqgdw oraz bedq
petni¢ funkcje edukacyjnq.

Wykonawca zoprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad ogrody
deszczowe zlokalizowane w pieciu wskazanych placéwkach na podstawie dokumentacji
projektowej zrealizowanej przez Wykonawce i zatwierdzonq przez Zomawiajgcego w zakresie
zgodnosci z PFU i obowigzujgcym prawem.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie ninie jszego PFU i dokumentdw,
do ktérych PFU sie odwotuje. Plan zagospodarowania terenu wokdt zbiornika wodnego bedzie
zgodny z niniejszym PFU i bedzie odwotywad sie do niniejszego PFU i technologii jego wykonania.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy joko dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.), przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na wykonanie

dokumentacji projektowej i robét budowlanych.
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Ogdiny opis zakresu inwestycji

Przedmiotem zamdwienia jest zaoprojektowanie i wykonanie robét polegajocych na
posadowieniu pojemnikéw (donic/skrzyn) o wielkosci i ksztatcie zaleznym od lokalizacji, wypetnieniu
niezbednym materiatem organicznym, umieszczeniem elementdw drenujqcych, nasadzeniem roslin
wodolubnych oraz przysypaniem warstwq kamieni. Na terenie jednej z placdéwek zostanie
wybudowana pergola umozliwiajgca poprowadzenie rynny odptywowej celem skutecznego

doprowadzenia wody opadowej do ogrodu deszczowego.

14. Zakres inwestycji

Przedmiot zaméwienia przewidziany jest w systemie "Zaprojektuji Wybuduj'.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obe jmuje w szczegdlnosci:

e Posadowieniu pojemnikéw dla projektowanych ogroddéw deszczowych (iloé, wielkosé,
ksztatt zalezny od lokalizacji);

e  Wypetnienie materiatem wg technologii ogroddéw deszczowych;

e Umieszczenie rur drenujqgcych oraz rur przelewowych o tej samej $rednicy;

e Zasypanie drenazu warstwq zwiry;

e Przykrycie warstwq ptukanego piaskuy;

e Przysypanie ziemi zmieszanej z piaskiem;

e Nasadzenie roélin hydrofitowych;

e Przysypanie warstwq kamieni;

e Podtqczenie pojemnikéw do systemu rynnowego;

e inne prace o charaokterze przygotowawczym, pomocniczym i porzqdkujgcym.

W trakcie realizacji zaméwienia nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne czynnosci niezbedne do
realizacji robét. Obejmowaé one bedq budowe obiektéw i instalacji tymczasowych (np. drég
technologicznych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i
uzgodnien dla wykonania tych obiektéw tymczasowych.

Cena kontroktowa obejmuje wszystkie czynnoséci, ktérych obowigzek wykonania
przez wykonawce wynika lub moze wynikaé¢ z niniejszego PFU. Obejmuje ona réwniez optaty i
ptatnoéci jokie Wykonawca bedzie zobowiqgzany ponie$é na rzecz witascicieli nieruchomoséci,
instytucji i organdw, itp., w zwiqzku z realizacjq zamdwienia. Cena kontraktowa uwzglednia takze
wszystkie koszty wynikajoce z projektu budowlano-wykonawczego realizowanego wg technologii

uwzglednionej w PFU.
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15, Szczegdbtowy opis inwestycji - Szkota Podstawowa nr 21 przy ul. Zawoozie 34

w Sosnowcu;

Stan istniejgcy

Szkota Podstawowa nr 21 zlokalizowana jest na ul. Zawodzie 34, blisko granicy z Gming
Mystowice, na obrzezaoch miasta Sosnowiec. Teren boiska szkolnego wyposazony jest w
wielofunkcyjne boiska do gier zespotowych oraz w sitownie oraz plac zabaw oraz duzq potaé
terendéw zielonych. Elewacja budynku Szkoty nr 21 ze wzgledu na zty stan techniczny zostata
przeznaczona do termomodernizacji. Budynek wyposazony jest w system odprowadzania wody z
dachu poprzez rynny i rury spustowe do gruntu. W miejscu projektowanego posadowienia ogrodu

deszczowego zlokalizowane sq dwie rury spustowe, ktére zasilg ogréd w odpowiedniq iloé¢ wody.

Rysunek | Stan elewacji Szkoty Podstawowej nr 21 (Zréoto: wtasne).
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Rysunek 2. Tereny wokdt budynku szkoty, widok na boiska do gier zespotowych-widok na strone pdtnocna.

(Zréoto: wtasne).

AT

. i
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Rysunek 3. Sitownia zewnetrzna. (Zréoto: wtasne).
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Rysunek 4. Miejsce lokalizacji ogroou deszczowego. Widok na owie rury soustowe zasilajqce

projektowany ogroo.

Rysunek 5. Widok na system odorowaozania wdod opadowych z dachu budynku oraz na stan elewacyi.
(Zréoto: wtasne).
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Stan projektowany

Projektowany ogréd deszczowy zostanie umieszczony na pétnocno-wschodniej elewacii
budynku i bedzie sie sktadat z trzech pojemnikéw rozmieszczonych za budynkiem, zlokalizowanych
od strony zaplecza szkoty. Ze wzgledu na lokalizacje przy elewacji ogréd deszczowy bedzie
dobrze wyeksponowany. Nastonecznienie na elewacji pdtnocno-wschodniej jest umiarkowane,
réwniez ze wzgledu na lokalizacje w rogu budynku. Lokalizacja zapewni wtosciwe warunki
wegetacyjne roslin hydrofitowych i pozwoli unikngé nadmiernego wysychania pojemnikdéw w okresie
letnim. Zapewniony bedzie dobry dostep do pojemnikéw przez osoby zajmujqce sie konserwacjq i
pielegnacjq roélin.

Projektuje sie umieszczenie trzech pojemnikédw (donic) z betonu architektonicznego o
wymiarach 150x80 cm i wysokoéci 80, 70 i 60 cm. Przewiduje sie odsuniecie pojemnikédw od budynku
na odlegto$¢ minimum 30 cm od elewacji, celem unikania zalewania elewacji. Lokalizacje

pojemnikéw pokazano na planie sytuacy jnym.

Rysunek 6. Przyktadowe rozwiqzania.
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Przewiduje sie wypetnienie pojemnikéw odpowiednim materiatem wg wskazarh technologii
wtadciwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie w pojemnikach roélin hydrofitowych.
Parametry techniczne wypetnienia i nasadzer podano w czeéci technologicznej opracowania.

Projektuje sie zasilanie pojemnikéw z dwdch rur spustowych odprowadzajgcych wode z
rynien dachowych, osobno po rurze spustowej na pierwszy i drugi pojemnik. Nalezy pozostawié
istniejgce usytuowanie rury spustowej na elewacji, a koniec doprowadzi¢ tak, by znajdowat sie
bezposrednio za pojemnikiem. Korice rur spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad pojemniki, nie wyzej
niz 10 cm ponad wypetnienie. Prace zwigzane z poprowadzeniem korcdw rury spustowej na elewacji
nalezy wykonaé¢ w zakresie przewidywanego remontu i termomodernizacji szkoty podstawowe]
realizowanego na przetomie roku 2020/2021. Lokalizacje rur spustowych pokazano na planie
sytuacyjnym.

Z kazdego pojemnika nalezy wyprowadzi¢ rury przelewowe, odprowadzajoce nadmiar
wody, zlokalizowane w $ciance czotowej pojemnika. Rury bedq odprowadzaé¢ wode bezposrednio
na projektowany teren zielony przed budynkiem. Teren zielony zapewni dobre wchtanianie
nadmiaru wéd opadowych do gruntu.

Obecnie w miejscu zabudowy pojemnikédw znajduje sie teren utwardzony asfaltobetonem.
Pojemniki nalezy posadowi¢ na istniejqgcym terenie utwardzonym i wypoziomowanym, w tym celu
nalezy pod miejscem zabudowy pojemnikdw wykonaé podlewke z asfaltobetonu.

Na planowanym terenie inwestycji brak jest istniejocych urzqdzern nadziemnych, nie

wyklucza sie jednak istnienia niezinwentaryzowanych urzqdzer i instolacji podziemnych.

16. Szczegotowy opis inwestycji - Szkota Podstawowa nr 35 przy ul. Ligonia 3A

w Sosnowcu;
Stan istniejqcy

Szkota Podstawowe nr 35 miesci sie przy ul. Stanistawa Ligonia 3A. Od strony pdtnocne;j
budynku zlokalizowane sq schody stanowiqce gtéwne wejécie do placdwki. Elewacjo budynku
zostata zakwalifikowana do termomodernizacji a schody wejéciowe zostanq przebudowane w
celu poprawienia ich stanu technicznego i bezpieczenstwa uzytkownikdéw. Odwodnienie budynku
odbywa sie poprzez system rynien oraz rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokét
szkoty jest $érednio zalesiony, ponizej terenu budynku jest zlokolizowane boisko do gier

zespotowych.
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Rysunek 8. Schody przeznaczone do remontu, widok na rure spustowq oo kanalizacji deszczowej oraz

wtaz oo stuozienki. Prooonowane miejsce posadowienia pierwszego ogroou deszczowego. (Zrédto: wtasne)
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Rysunek 9. Widok na lewq strone schoddéw przeznaczonych do remontu. Prooonowane miejsce

j00sadownienia orugiego ogroolu deszczowego. (Zréoto: wtasne).
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Rysunek 10. Widok ogdlny na schody oraz proponowane miejsce posadowienia owdch ogroddw

deszczowych. (Zréoto: wtasne).

Strona 1363



"WYKONANIE OGRODOW DESZCZOWYCH W 5 WSKAZANYCH PLACOWKACH OSWIATOWYCH" W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WOD OPADOWYCH NA
TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

Stan projektowany

Projektowany ogréd deszczowy zostanie umieszczony na pétnocnej elewacji budynku i
bedzie sie sktadat z dwdch pojemnikdw rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach biegu
schoddéw wejsciowych do budynku, zlokalizowanych od zaplecza szkoty. Ze wzgledu na lokalizacje
przy schodach ogréd deszczowy bedzie dobrze wyeksponowany. Nastonecznienie na elewacii
pétnocnej jest umiarkowane. Lokalizacjo zapewni wtasciwe warunki wegetacyjne roslin
hydrofitowych i pozwoli unikng¢ nadmiernego wysychania pojemnikéw w okresie letnim.
Zapewniony bedzie dobry dostep do pojemnikéw przez osoby zajmujqce sie konserwacjq i
pielegnacjq roélin.

Projektuje sie umieszczenie dwéch pojemnikdw (donic) z betonu architektonicznego o
wymiarach 150x80 cm i wysokosci 80 cm. Przewiduje sie odsunigcie pojemnikédw od budynku na
odlegto$¢ minimum 30 cm od elewacji, celem unikania zalewania elewacji. Ze wzgledu na istniejqce
wtazy kanalizacyjne w nawierzchni asfaltobetonowej nalezy pojemniki zlokalizowaé poza obrysem

wlozdw. Lokalizacje pojemnikéw pokazano na planie sytuacyjnym.

Przewiduje sie wypetnienie pojemnikéw odpowiednim materiatem wg wskazan technologii
wtasciwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie w pojemnikach rosélin hydrofitowych.
Parametry techniczne wypetnienia i nasadzern podano w czesci technologiczne j opracowania.

Projektuje sige zasilanie pojemnikdéw z rur spustowych odprowadzajqocych wode z rynien
dachowych, po 1rurze spustowej na kazdy pojemnik. Nalezy pozostawié istniejqgce usytuowanie rur
spustowych na elewacji, a kor\ce doprowadzi¢ tak by znajdowaty sie bezposrednio za pojemnikiem.
Konce rur spustowych nalezy wyprowadzié¢ nad pojemniki, nie wyzej niz 10 cm ponad wypetnienie.
Prace zwigzane z wyprofilowaniem korcdw rur spustowych na elewacji nalezy wykonaé w zokresie
przewidywaonego remontu, termomodernizacji i przebudowy schoddw wejsciowych do budynku
szkoty podstawowej realizowanego na przetomie roku 2020/2021. Lokalizacje rur spustowych

pokazano na planie sytuacy jnym.
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Z kazdego pojemnika nalezy wyprowadzi¢ rury przelewowe, odprowadzajgce nadmiar wody,
zlokalizowane w $ciance czotowej pojemnika. Rury bedq odprowadzaé wode bezposrednio na
teren utwardzony przed budynkiem. Teren utwardzony posiada odpowiedni spadek w kierunku
potudniowym, co zapewni wtasciwe odprowadzanie nadmiaru wéd opadowych w kierunku terendéw
zielonych.

Obecnie w miejscu zabudowy pojemnikdw znajduje sie teren utwardzony asfaltobetonem.
Pojemniki nalezy posadowi¢ na istniejgcym terenie utwardzonym i wypoziomowanym, w tym celu
nalezy pod miejscem zabudowy pojemnikdw wykonad podlewke z asfaltobetonu.

Na planowanym terenie inwestycji wystepujq istniejgce urzqdzernh nadziemne w postaci
wtazdéw kanalizacyjnych, a takze nie wyklucza sie jednak istnienia innych niezinwentaryzowanych

urzqdzen i instalacji podziemnych.

I/7. Szczegotowy opis inwestycji - Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Dietla 1

w Sosnowcu
Stan istniejgcy

Przedszkole Miejskie nr 3 zlokalizowane jest przy ul. Dietla 1 w Sosnowcu. Okolice
przedszkola stanowiq czteropietrowe budynki wielorodzinne, teren przedszkola jest $rednio-
zalesiony oraz po stronie potudniowej mocno zacieniony przez korony istniejocych na terenie
placdwki drzew. Elewacja parterowego budynku zostata przeznaczona do termomodernizacji.
Odwodnienie dachu odbywa sie poprzez wprowadzenie nadmiaru wéd do kanalizacji deszczowe;.
Na posesiji Przedszkola znajduje sie plac zabaw dla uczeszczajqcych dzieci. Ze wzgledu na brak
mozliwoéci terenowych posadowienia ogrodu deszczowego po stronie pdtnocnej budynku

postanowiono posadowi¢ go od strony potudniowej ze wzgledu na duze zacienienie koronami

drzew.
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Rysunek Il Widok na miejsce posadowienia pergoli doprowaozajqcych rure spustowq do ogroou

deszczowego. (Zréoto: wtasne).

! (b

Rysunek 2. Lokalizacja projektowanego ogroou deszczowego zasilanego za pomocq doprowaozonej

wodly deszczowej przez rure spustowq zlokalizowanq na dekoracyjnej pergoli. (Zréoto: wtasne)

Strona 1663



"WYKONANIE OGRODOW DESZCZOWYCH W 5 WSKAZANYCH PLACOWKACH OSWIATOWYCH' W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WOD OPADOWYCH NA
TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

=

Rysunek 14. Potuchiowa strona budynku placéwki. (Zréoto: wtasne).
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Stan projektowany

Projektowany ogréd deszczowy zostanie umieszczony od strony potudniowej elewacii
budynku i bedzie sie sktadat z trzech pojemnikéw rozmieszczonych za istniejgcym tarasem,
zlokalizowanym od strony terendéw zielonych i placu zabaw. Ze wzgledu na lokalizacje przy tarasie
ogréd deszczowy bedzie dobrze wyeksponowany. Nastonecznienie na elewacji potudniowej jest
umiarkowane ze wzgledu za zacienienie terenu wysokimi drzewami. Lokalizacja zapewni
wtasciwe warunki wegetacyjne roslin hydrofitowych i pozwoli unikngé nadmiernego wysychania
pojemnikéw w okresie letnim. Zapewniony bedzie dobry dostep do pojemnikéw przez osoby
zajmujqce sie konserwacjq i pielegnacjq roslin.

Projektuje sie umieszczenie trzech pojemnikédw (donic) z betonu architektonicznego o
wymiarach 150x80 cm i wysokosci 80, 70 i 60 cm. Przewiduje sie dosunigcie pojemnikéw do krawedzi

istniejgcego tarasu. Lokalizacje pojemnikédw pokazano na planie sytuacy jnym.

Rysunek 15. Przyktadowe rozwiqzania.
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Rysunek I6a. Przyktadowe rozwigzania pergoli.

Przewiduje sie wypetnienie pojemnikéw odpowiednim materiatem wg wskazarn technologii
wtasciwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie w pojemnikach rosélin hydrofitowych.
Parametry techniczne wypetnienia i nasadzern podano w czesci technologicznej opracowania.

Projektuje sie zasilanie pojemnikdw z rury spustowej odprowadzajgocej wode z rynny
dachowej. Nalezy pozostawié istniejgce usytuowanie rury spustowej na elewacji, a koniec
doprowadzi¢ tak, by znajdowat sie bezposrednio za pojemnikiem. Ze wzgledu na lokalizacje tarasu
rure spustowq nalezy poprowadzi¢ po pergoli, ktérq nalezy wykonaé wzdtuz budynku. Korice rury
spustowej nalezy wyprowadzi¢ nad pojemnik, nie wyzej niz 10 cm ponad wypetnienie. Kolorystyka
rynny oraz rury spustowej powinna korespondowaé z kolorystykq pergoli. Prace zwigzane z
poprowadzeniem koricdw rury spustowej na elewacji nalezy wykonaé w zakresie przewidywanego
remontu i termomodernizacji budynku przedszkola realizowanego na przetomie roku 2020/2021.
Lokalizacje rury spustowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Z kazdego pojemnika nalezy wyprowadzi¢ rury przelewowe, odprowadzajqoce nadmiar wody,
zlokalizowane w $ciance bocznej pojemnika. Rury bedq odprowadzaé wode do kolejnego
pojemnika, natomiast z ostatniego bezposrednio na teren zielony przed tarasem. Teren zielony

zapewni dobre wchtanianie nadmiaru wéd opadowych do gruntu.
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Pojemniki nalezy posadowié¢ na terenie utwardzonym, w tym celu nalezy pod miejscem
zabudowy pojemnikéw wykonaé utwardzenie z kruszywa. Parametry techniczne utwardzenia
podano w czesci technologicznej opracowania.

Na planowanym terenie inwestycji brak jest istniejocych urzqdzern nadziemnych, nie
wyklucza sie jednak istnienia niezinwentaryzowanych urzqdzen i instalacji podziemnych. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, istnienie instalacji sprawdzi¢ na miejscu wykrywaczem lub za

pomocq przekopdw kontrolnych.

18 Szczegdtowy opis inwestycji - Przedszkole Mie jskie nr 18

przy ul. Szczeciriskiej /7 w Sosnowcu;

Stan istniejgcy

Przedszkole Miejskie nr 18 zlokalizowane jest przy ul. Szczecirskiej 7 w Sosnowcu. Okolice
stanowiq dwupietrowe budynki mieszkalne. Okolica jest $rednio zalesiona. Na terenie placéwki od
strony potudniowej budynku zlokalizowany jest ogréd, po przeciwlegtej stronie budynku
usytuowany jest plac gier i zabaw dla dzieci. Ze wzgledu na zty stan techniczny elewacji budynku
przeznaczono jq do termomodernizacji. Odprowadzanie wéd opadowych z dachu odbywa sie

poprzez system rynien i rur spustowych do gruntu.

Rysunek 17, Proponowana lokalizacji posadowienia ogroou deszczowego. (Zréoto: wtasne)
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Rysunek 18. Widok na system odorowaoizania wéd opadowych do gruntu. (Zréoto: wtasne).

Stan projektowany

Projektowany ogréd deszczowy zostanie umieszczony od strony pdtnocnej elewacii
budynku i bedzie sie sktadat z dwdch pojemnikéw rozmieszczonych za budynkiem, zlokalizowanych
od strony terendéw zielonych. Ze wzgledu na lokalizacje przy elewacji ogréd deszczowy bedzie
dobrze wyeksponowany. Nastonecznienie na elewacji pdtnocnej jest umiarkowane, réwniez ze
wzgledu za zacienienie terenu wysokimi drzewami. Lokalizacja zapewni witasciwe warunki
wegetacyjne roslin hydrofitowych i pozwoli unikngé nadmiernego wysychania pojemnikéw w okresie
letnim. Zapewniony bedzie dobry dostep do pojemnikéw przez osoby zajmujqce sie konserwacjq i
pielegnacjq roélin.

Projektuje sie umieszczenie dwéch pojemnikédw (donic) z betonu architektonicznego o
wymiarach 150x80 cm i wysokosci 80 i 60 cm. Przewiduje sie odsuniecie pojemnikéw od budynku na
odlegto$¢ minimum 30 cm od elewaciji, celem unikania zalewania elewacji. Lokalizacje pojemnikéw

pokazano na planie sytuacy jnym.
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Rysunek 19. Przyktadowe rozwiqzania.
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Przewiduje sie wypetnienie pojemnikéw odpowiednim materiatem wg wskazan technologii
wtasciwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie w pojemnikach roslin hydrofitowych.
Parametry techniczne wypetnienia i nasadzer podano w czesci technologicznej opracowania.

Projektuje sie zasilanie pojemnikéw dwdch z rur spustowych odprowadzajqcych wode z
rynien dachowych, po 1rurze spustowej na kazdy pojemnik. Nalezy zmieni¢ istniejqce usytuowanie
rur spustowych na elewacji, tak by znajdowaty sie bezposrednio za pojemnikiem. Konce rur
spustowych nalezy wyprowadzi¢ nad pojemnik, nie wyzej niz 10 cm ponad wypetnienie. Prace
zwiqzane z przesunieciem rur spustowych na elewacji oraz nadaniem odpowiednich spadkéw
rynien dachowych nalezy wykona¢ w zaokresie przewidywanego remontu budynku
(termomodernizacji) przedszkola realizowanego na przetomie roku 2020/2021. W zakres remontu
wchodzi¢ bedzie réwniez rozbidérka murkdéw okalajqcych wejscie do kottowni. Nowe lokalizacje rur
spustowych pokazano na planie sytuacyjnym.

Z kazdego pojemnika nalezy wyprowadzi¢ rury przelewowe, odprowadzajgce nadmiar wody,
Zlokalizowane w éciance bocznej pojemnika. Rury bedq odprowadzaé wode do kolejnego
pojemnika, natomiast z ostatniego bezposrednio na teren zielony przed budynkiem. Teren zielony
zapewni dobre wchtanianie nadmiaru wéd opadowych do gruntu.

Pojemniki nalezy posadowi¢ na terenie utwardzonym, w tym celu nalezy pod miejscem
zabudowy pojemnikéw wykonaé utwardzenie z kruszywa. Parametry techniczne utwardzenia
podano w czeéci technologicznej opracowania. Istniejocy chodnik nalezy rozebraé i odtworzyé
poza obrysem pojemnikdw.

Na planowanym terenie inwestycji brok jest istniejgcych urzqdzeh nadziemnych, nie
wyklucza sie jednak istnienia niezinwentaryzowanych urzqdzer\ i instalacji podziemnych. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, istnienie instalacji sprawdzi¢ na miejscu wykrywaczem lub za

pomocq przekopdw kontrolnych.

19 Szczegdotowy opis inwestycji - Przedszkole Mie jskie nr 31

przy ul. Gatczyriskiego 38 w Sosnowcu.

Stan istniejgcy

Przedszkole Miejskie nr 31 zlokalizowane jest przy ul. Konstantego Ildefonsa Gatczyriskiego
38 w Sosnowcu. Budynek przedszkola zostat wybudowaony w XIX w. Ze wzgledu na zty stan
techniczny elewacja zostata przeznaczona do termomodernizacji z zachowaniem estetyki

zabytkowego budynku. W budynku Przedszkola na 1. pietrze mieéci sie réwniez biblioteka miejska.
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Wokdt budynku zlokalizowane sq tereny zielone wraz z placem zobaw. System odwadniania odbywa

sie poprzez wprowadzanie nadmiaru wéd do gruntu.

Rysunek 20. Zachoohia strona elewacji, mijesce usytuowania pierwszego ogroou deszczowego. (Zréoto:

wtasne).

Rysunek 21 Zachoohia strona budynku, miejsce posadowienia orugiego ogroolu deszowego. (Zréoto:

wtasne).
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Rysunek 22. Plac gier i zabaw dla ucznidw przedszkola zlokalizowany w bezposreonim sqgsieoztwie

orojektowanych ogroddw deszczowych. (Zréoto: wtasne).

Rysunek 23. Widok na zacienienie zachoohiej strony budynku , zdjecie wykonano w goozinach

orzedpopotuohiowych. (Zréoto: wtasne).
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Stan projektowany

Projektowany ogréd deszczowy zostanie umieszczony na wschodniej elewacji budynku i
bedzie si¢ sktadat z dwdch pojemnikdw rozmieszczonych symetrycznie do wyjscia z budynku,
Zlokalizowanego od strony terenéw zielonych i placu zabaw. Ogréd deszczowy bedzie dobrze
wyeksponowany i widoczny od ulicy Gatczyriskiego. Nastonecznienie na elewacji wschoodniej jest
umiarkowane, réwniez ze wzgledu za zacienienie wysokimi drzewami. Lokalizacja zapewni wtasciwe
warunki wegetacyjne roslin hydrofitowych i pozwoli unikngé nadmiernego wysychania pojemnikéw
w okresie letnim. Zapewniony bedzie dobry dostep do pojemnikdw przez osoby zajmujoce sie
konserwacjq i pielegnacjq roslin.

Projektuje sie umieszczenie dwéch pojemnikdw (donic) z betonu architektonicznego o
wymiarach 150x80 cm i wysokosci 80 cm. Przewiduje sie odsunigcie pojemnikéw od budynku na
odlegto$¢ minimum 30 cm od elewacji, celem unikania zalewania elewacji. Lokalizacje pojemnikdw

pokazano na planie sytuacyjnym.

Rysunek 24. Przyktadowe rozwiqzania.

Przewiduje sie wypetnienie pojemnikéw odpowiednim materiatem wg wskazary technologii
wtasciwych dla ogrodu deszczowego oraz nasadzenie w pojemnikach roélin hydrofitowych.
Parametry techniczne wypetnienia i nasadzern podano w czesci technologicznej opracowania.

Projektuje sie zasilanie pojemnikéw z rur spustowych odprowadzajocych wode z rynien
dachowych, po 1 rurze spustowej na kazdy pojemnik. Nalezy zmieni¢ istniejoce usytuowanie rur
spustowych na elewacji, tak by znajdowaty sie bezposrednio za pojemnikiem. Korice rur spustowych
nalezy wyprowadzi¢ nad pojemniki, nie wyzej niz 10 cm ponad wypetnienie. Prace zwiqzane z
przesunieciem rur spustowych na elewacji oraz nadaniem odpowiednich spadkdédw rynien

dachowych nalezy wykonaé¢ w zakresie przewidywanego remontu budynku szkoty podstawowe]
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realizowanego na przetomie roku 2020/2021. Nowe lokalizacje rur spustowych pokazano na planie
sytuacyjnym.

Z kazdego pojemnika nolezy wyprowadzi¢ rury przelewowe, odprowadzajoce nadmiar
wody, zlokalizowane w $ciance czotowej pojemnika. Rury bedq odprowadzaé¢ wode bezposrednio
na teren zielony przed budynkiem. Teren zielony zaopewni dobre wchtanianie nadmiaru wéd
opadowych do gruntu.

Obecnie w miejscu zabudowy pojemnikdw znajduje sie zieleniec oraz elementy malej
architektury +tawki w ilosci 2 szt. L awki nalezy zdemontowaé i przenie$é¢ w inne miejsce. Pojemniki
nalezy posadowi¢ na terenie utwardzonym, w tym celu nalezy pod miejscem zabudowy pojemnikdw
wykonaé¢ utwardzenie z kruszywa. Parametry techniczne utwardzenia podano w czedci
technologicznej opracowanio.

Na planowanym terenie inwestycji brak jest istniejocych urzqdzerh nadziemnych, nie
wyklucza sie jednak istnienia niezinwentaryzowanych urzqdzen i instalacji podziemnych. Prace
ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie, istnienie instalacji sprawdzi¢ na miejscu wykrywaczem lub za

pomocq przekopdw kontrolnych.

110. Technologia wykonania ogrodéw deszczowych

Ogréd deszczowy w pojemniku nalezy umiejscowi¢ bezposrednio przy zrédle
odprowadzajgcym wode deszczowq z dachu, czyli przy rurze spustowej, dopasowujqc jej dtugosé
do wysokoséci skrzyni, w ktdérej powstanie ogréd. Tokie jego zlokalizowanie pozwoli unikngé
budowania instalacji doprowadzajqcej wode. Skrzynia z roslinami powinna byé oddalona od $ciany
budynku minimum 30 cm, tak by pomiedzy budynkiem a donicq mogto swobodnie krqzyé powietrze,
nie powodujqc zawilgocenia elewacji w tym miejscu.

Ogréd deszczowy nie powinien przeszkadzad w dostepie do urzqdzen technicznych przy
budynku (np. kratek wylotowych lub skrzynek z instalacjq elektrycznqg). Nie mozna tez lokalizowad
pojemnika z roélinami na wtazie do systemu kanalizacji.

Materiat, z jokiego ma by¢ wykonany pojemnik. Powinien byé on mocny, trwaty i wytrzymaty
na Nnapdér materiatu wypetniajgcego oraz warunki atmosferyczne. Nie musi by¢ wodoszczelny, gdyz
mozna go wyscietaé foliq PVC. Najlepiej, by pasowat stylem do architektury budynku, przy ktérym
stoi. Proponuje sie wykonanie pojemnikéw z betonu architektonicznego, ze wzgledu na trwatos¢ i
odpornos$é¢ na warunki atmosferyczne. Ksztatt i model pojemnikéw nalezy ustali¢ w porozumieniu z
Inwestorem

Jedli materiat, z ktérego wykonana jest pojemnik, jest nieszczelny lub nie powinien nasigkad

wodg (np. beton), donice nalezy wytozy¢ foliq PVC do oczek wodnych. Folia powinna byé¢ odporna
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na promienie UV i przeznaczona do stosowania w zbiornikach wodnych (np. folia do oczek wodnych).

Nie mozna zamieni¢ jej na folie budowlanq, ktéra nie jest elastyczna i szybko moze ulec perforaciji.

Przygotowanie pojemnika na ogréd

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé w pojemniku otwédr o $drednicy
odpowiadajqcej érednicy rury drenarskiej (typowy rozmiar to 80 mm). Srodek otworu powinien
znajdowalé sie 29 cm nad dnem skrzyni. Celem zabezpieczenia wnetrza pojemnika przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnienia cyrkulacji powietrza miedzy skrzyniq a foliq PVC,

zaleca sie potozenie przed foliq PVC folii kubetkowej.

Wypetnienie dna pojemnika

Dno pojemnika nalezy wypetni¢ warstwq keramzytu (lub kruszywa dolomitowego o frakcji do
16 mm) do wysokosci 20 cm. W przypadku donic z betonu zbrojonego najlepiej zastosowaé kruszywo
filtracyjne dolomitowe o frakcji 2-8 mm, lub wieksze, lecz maksymalnie o frakcji do 16 mm.

Nalezy zwréci¢ uwage, zeby w trakcie budowy do materiatéw sypkich nie dostaty sie liscie

lub Smieci, ktére mogtyby blokowaé wolne przestrzenie i pogarszaé wtasciwosci filtracy jne.

O=—rura ROSLINY

spustowa HYDROFITOWE . .
_ azurowa przykrywka na rurze przelewowe|

3-5 cm — Zwir ozdobny

rura przelewowa

30 em 45 cm — piasek gruboziarnisty z dodatkami:
tuczong cegly, kruszywem dolomitowym
lub wapiennym (dodatki powinny stanowié

folia PVC e w—  od 1/4do 1/3 warstwy)

30 em — keramzyt (najlepiej thuczony)
lub kruszywo dolomitowe o frakcji do 16 mm

rura drenarska w oplocie
zaslepka rury polaczenie rur — tréjnik

Rysunek 2425, Przekrdj przez ogréd deszczowy w pojemniku (Zréoto: fundacja Senozimira).
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Warstwa keramzytu lub kruszywa dolomitowego tamanego 16 mm
Utozong rure drenujocq zasypujemy do wysokoéci 30 cm od dna donicy (dla utatwienia
mozna mierzy¢ odlegtoéci od gérnej krawedzi). W trakcie dodawania materiatu nalezy uwazaé, by

nie zniszczy¢ albo nie przemiescié rury drenujqcej i przelewowej. Materiat nalezy réwno rozgarnqé.

Warstwa mieszanki piasku z dodatkami

Warstwe kruszywa nalezy przykryé warstwq 45 cm piasku, najlepiej gruboziarnistego,
rzecznego lub ewentualnie ptukanego, wraz z dodatkami, ktére pomogqg utrzymaé wilgotnosé¢ ztoza
i oczyszczaé¢ wode opadowq. Tymi dodatkami mogq byé: cegta ttuczona lub drobne kruszywo
dolomitowe, kruszywo wapienne, skaty wulkaniczne, opoka, wodorotlenek zelazo, preparaty EM.
Preparat EM to zywe kultury bakteryjne, ktére wprowadza sie w wilgotne $rodowisko glebowe.
Mikroorganizmy zapobiegajq gniciu i uruchamiajq pozqdane procesy przemiany materii.

Dodatki powinny stanowié¢ minimum 1/4 tej warstwy (stosunek piaské4w do dodatkéw powinien
wynosi¢ 3:1lub 4:1), w zmiennych proporcjach, w zaleznoéci od ich dostepnosci.

Materiat nalezy ubijaé¢ w trakcie wypetniania, np. ubijakiem, w przeciwnym razie moze dojsé
do znacznego | nieréwnomiernego zapadania sie ogrodu po gwattownych opadach

atmosferycznych.

Rura doprowadzajqca wode deszczowq do ogrodu
Potqczona z rynnq rura powinna by¢ skierowana tak, by woda swobodnie sptywata do
ogrodu. Jedli zostanie umieszczona zbyt wysoko nad jego powierzchniq, woda wymyje jego

wierzchniq warstwe.

Nasadzenia roslin

Do nasadzenia w ogrodzie nalezy wybieraé tzw. rodliny hydrofitowe, ktére oczyszczajq
wode oraz znoszq okresy suszy i zalewania. Zaleca sie wykorzystanie roélin wieloletnich (bylin), by
uniknqé corocznych nasadzen, ktére naruszajg warstwy drenujgce. Roéliny w ogrodach
deszczowych nalezy sadzi¢ gesciej niz zalecenia dla gatunku (o 10-15%), z uwagi na ubogie podtoze,
na ktérym rosnq. Z tego samego powodu do ogrodu nalezy wybieraé tylko duze i rozrosniete
sadzonki, kupowane w co najmniej litrowych doniczkach. W kazdym pojemniku nalezy sadzi¢

minimum 6-8 gatunkdéw roélin.
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i Rozstawa
Wymagania
Nazwa y . tgl Pokrdj w ogrodzie
Swietlne
deszczowym (m)
# turzycasina potargana 03%03
& (Corex flacca) czupryna ; £
turzyca pospolita > ! Y 2 ' wznoszgcy,
(Carex nigra) r(,)\ fc,'\ kepkowy 0303
ponikto blotne
(Eleacharis strzelisty 0,25x 0,25
polustris)
kosaciec z6ity A Wznoszacy,
| (Iris pseudacarus) r(,)\ szablaste liscie Gl
| tojes¢ rozestana N
| (Lysimachia -'0\- ptozacy, kaskadowy 03%03
| nummularia) !
skrzyp zimowy |
(Equisetum -\O’- szywny 03x%0,3
hyemale) ~N wyprostowany
| krwawnica
| pospolita O wznoszacy 0,4x0,4
| (Lythrum salicaria) !
rdest wezownik MY
| (Bistorta officinalis) /Q\ WENGSIRCY 03203
niezapominajka S5
| biotna -’o‘- wznoszgcy 0,202
| (Mentha aquatica) !
nerecznica i i
samcza ~ ’ N, ’
. (Dryopteris filix- ;q\ B Wenaszacy 0:3%03
. mas)
| wietlica samicza CU R
. (Athyrium filix- wznoszacy 03x03
. femina)
mieta nadwodna
»: (Mentha aquatica) wanaszacy 0,202

Rysunek 2526. Roozime gatunki, ktére naoajq sie 0o ogroddw deszczowych w pojemnikach
(Zréotto: fundacja Sendzimira).
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Wytozenie ogrodu kamieniami i zwirem

Woda deszczowa powinna tagodnie rozlewaé sie po ogrodzie, dlatego pod rure spustowq
nalezy umieéci¢ kilka wiekszych kamieni. Nalezy potozyé je tak, by spadajgca woda w trakcie
ulewnych deszczy nie rozbryzgiwata sie na ciqgi komunikacyjne bqdZz &ciany sqsiadujgcego
budynku.

Przestrzenie pomiedzy roélinami i kamieniomi nalezy uzupetni¢ zwirem (najlepiej ozdobnym)
o érednicy nie wigkszej niz 16 mm. Ich warstwa powinna mieé¢ wysokoéé 3-5 cm. Zwir nalezy utozyé
delikatnie, uwazajqc na lidcie i todygi zasadzonych roélin, nie przyciskaé nim podstawy peddw bylin.

Nastepnie z kratki odptywowej nalezy Sciqgnqé zabezpieczenie, ktére zatozono na czas
budowy ogrodu i sprawdzié, czy odptyw znajduje sie na wtasciwe wysokosci. Jeéli jest zbyt wysoko,
nalezy go przyciqd.

Po posadzeniu roélin nalezy je intensywnie podla¢ (az z rury zacznie wyptywaé nadmiar
wody), by przyspieszyé proces przerastania warstw podtoza ogrodu korzeniami roélin.
Zabiegi pielegnacyjne

Ogrody deszczowe nie wymagajq szczegdlnych zabiegdw pielegnacyjnych, zwtaszcza jesli
uzyto rodlin rodzimych, odpornych na lokalne warunki atmosferyczne. Nie wymagajq takze
podlewania (z wyjatkiem dtugich okresdw suszy) ani nawozenia.

Zaobiegi pielegnacyjne, jokie nalezy stosowaé w celu prawidtowego funkcjonowania ogrodu

deszczoweQo:

» Nalezy od czasu do czasu sprawdzad, czy rury (doprowadzajgca wode do ogroduy,
przelewowa i wylot rury drenujqcej) nie sq zanieczyszczone albo zatkane.

» Warstwa kamieni i zwiru na powierzchni zapobiega zachwaszczaniu ogrodu, warto
jednak od czasu do czasu sprawdzié, czy jest ona zwarta oraz czy roéliny, ktére nie majq
zdolnosci oczyszczania wody, nie zarastajq roélin hydrofitowych; w razie koniecznosci
trzeba uzupetni¢ brakujgce nasadzenio.

» Nalezy sprawdzaé, czy nurt wody z rury doprowadzajqcej deszczd4wke nie
poprzesuwat kamieni na powierzchni ogrodu, szczegdlnie po duzych opadach, i czy ogréd
sie nie zopadt. Jedli tak, nalezy koniecznie uzupetni¢ brokujqoce warstwy filtracyjne i na
powrdét wyréwnad powierzchnie
ogrodu.

» Warto sprawdzad, czy pojemnik ogrodu nie ulegta uszkodzeniom, np. uszkodzeniom

mechanicznym. Skrzynie drewniane nalezy regularnie konserwowad.

Strona 31|63



"WYKONANIE OGRODOW DESZCZOWYCH W 5 WSKAZANYCH PLACOWKACH OSWIATOWYCH' W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WOD OPADOWYCH NA
TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

Rysunek 2627. Ogrod deszczowyw pojemniku po prawiotowym posaczeniu roslin

(Zréoto: www.gdynia,ol).

Zestawienie materiatéw do budowy ogrodu deszczowego dla 1 pojemnika

Materiat llo§¢ materiatu
Pojemnik, skrzynia; przyktadowe wymiary: szt
15 x 0,8 x 0,8 m (dtugosé, szerokosé, wysokosé) ’
Rury i czesci hydrauliczne
Rura drenazowa perforowana o $rednicy 80 mm om
(pozioma)
Rura PVC o $rednicy 80 mm (przelewowa/pionowa) 08m
Przykrywka z kratkq odptywowq do rury szt
przelewowej 80 mm '
Tréjnik PVC 80/80 (do potgczenia rury drenazowej i 1zt
przelewowej) )
Za$lepka do rury drenazowej o $rednicy 80 mm 1szt.
Kolanko rury PVC, kqt 45 stopni, o $rednicy
odpowiadajqcej $rednicy rury spustowej (do szt
nakierowania strumienia wody z rury spustowej do ’
ogrodu)

: - . . min. wymiary
Folia FVC lub PE (wyscietanie skrzyni) 37m*27m
Mufa rury drenarskiej (do wyjscia rury drenarskiej 1 szt
ze skrzyni) '
Warstwy podtoza
Ptaskie kamienie kilka sztuk
Zwir ozdobny okoto 0,1m°
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Piasek biaty, ptukany (do warstwy srodkowej i

3
mieszanki z dodatkami) okoto 0,85 m

Keramzyt okoto 0,6 m®
Ziemia ogrodnicza (do mieszanki z piaskiem) Tworek 80 |
Rosliny

Zaleznie od wybranych
gatunkdéw; nalezy
stosowad rozstawe
Sadzonki roslin hydrofitowych w doniczkach o gesciej niz zalecenia
pojemnoéci przynajmniej 11 dla gatunku o 10-15%
(patrz tabela z
roslinami do ogroddw
deszczowych).

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY.

LIl Wymagania ogdine

Podstawe do sporzqdzenia Dokumentacji Projektowe] i realizacji Robét Budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia bedq stanowity warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych
oraz obowiqzujgce przepisy prawne regulujqce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwolenr, zgdd,
zgtoszer i uzgodnieh oraz realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenio, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia
oraz realizacje robdét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujqc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;j.

Wykonawca zobowigze sie do zaoprojektowania i wykonania przedmiotu umowy w zokresie w

jokim wskazano w PFU z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszqcych.

112, Wykonawca Jest zobligowany uwzgleohic m.in. nasteoujqce

elementy/parametry zawarte w koncepcji:

KD

% Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji budowy

w oparciu o PFU i dokumentacje projektowaq.

% Uszczegdtowienia rozwigzorn z PFU.
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% Szczegdtowych rozwiqzar sytuacyjno-wysokosciowych.

% Inwentaryzaciji zieleni- fakultatywnie.

% Wymogdw wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzqdzer, Ustaw oraz Norm

niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia.

<% Uzgodnien i pozwolen zarzqdcdw terenu.

% Zalecenia Zamawiajqcego.

Wykonawca bedzie zobligowany m.in. w zakresie:

Przygotowania projektu budowlanego.
Przygotowania projektu wykonawczego.
Przygotowania STWIORB.

Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a nastepnie realizacji budowy w
oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiajgcego STWIORB

i dokumentacje projektowaq.

Uszczegdtowienia rozwiqzan z PFU.

Szczegdtowych rozwiqzarn sytuacy jno-wysokosciowych.
Organizacji ruchu.

Inwentaryzaciji zieleni.

Uzgodnien i pozwoler zarzqdcédw terenu.

Wymogdéw wynikajqocych z przepisdw Prawa Budowlanego, Rozporzqdzen, Ustaw
oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia, w tym do uzyskania

prawomocnej decyzji zgtoszenia robét budowlanych.

113. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowad wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce z

przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnier i zalecer organdw administracji i
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zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszqce w zgodzie z tymi

warunkami i wymogami

1/4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia placu

budowy

Nie dotyczy.

115. Wymagania w zakresie ochrony przeciwoozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisédw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé na terenie boz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagony na
podstawie odpowiednich przepiséw. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

116. Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych ola otoczenia

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia i
takie materiaty nie bedq dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte przez
Wykonawce do Robdt bedq miaty aprobate technicznq wydanq przez uprawnionq jednostke,
jednoznacznie okreslajocq brak szkodliwego oddziatywania tych materiotéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwoé¢ zanika (np. materioty pyloste), mogq byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji

panstwowe;j.

LI7. Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujqcych sie w rejonie Placu Budowy instalacji
napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji bedacych
wtascicielomi tych urzqdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zoamawiajgcego
odnoénie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zobezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania robdt. Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia robdét w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych. O fakcie
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przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajqcego i
zainteresowanego wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeb) wtadze lokalne, jok réwniez
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajoc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
naopraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowq na tego typu zdarzenia.

Zaomawiajqgcy bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonaowcq a wtascicielomi nieruchomosci dotyczqcych korzystania z wtasnoéci i drég
wewnetrznych. Zamawiajgcy nie bedq ingerowali w tokie porozumienia, o ile nie bedq

one sprzeczne z Kontraktem.

118. Wymagania w zakresie ograniczania niedogoonosci zwiqzanych z Robotami

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla okolicznych mieszkarcdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sqsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnosciq. W celu wyjasnienia
zasadnosci ewentualnych roszczerh odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
wtascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sqsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtaczng czesciq tej
dokumentacji bedq zdjecio, skatalogowane w sposdb niebudzqcy watpliwosci, co do momentu ich

wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

179. Wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegoé przepisdw dotyczqcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajocych odpowiednich wymagaory sanitarnych. Wykonawca
zopewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oroz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oroz dotozy

wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

120.Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowiqzaony jest znaé i stosowad oktualne przepisy (w tym tokze
ich wchodzqce w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,

regulaminy, wytyczne (w zaokresie, w jokim sq dla Wykonawcy wigzqce), ktére sq w jakikolwiek
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sposdb zwigzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robdt.

121 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzqdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w
zadowalajocym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Ostatecznego. W przypadku
zaniedbania przez Wykonawce utrzymanio, Zamawiajgcy ma prawo wydaé mu polecenie
prowadzenia robdét utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiqzek rozpoczqé te roboty nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdét w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych,
odwodnienie wykopdédw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zaokresie. Jezeli
na skutek zaniedbarh Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czeéci budowli drogowej lub
jej elementéw, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajoc budowle

drogowq lub jej element do zgodnosci z wymaganiomi Kontraktu.

122 Nieruchomosci

Spis na stronie tytutowe].

123.0gdlne i szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uZytkowe

Ogdine wytyczne projektowe

Zaoktualizowanq koncepcje Wykonawca zobowiqgzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Na podstawie zaktuolizowanej i zatwierdzonej przez Zomawiajgcego Koncepcji Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jokichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie bedzie stanowito podstawy dla

wydtuzenia czasu na ukoriczenie robdt.

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacii
Projektowej odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co
do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajocego - albo uzna argumentacje

Wykonawcy i wyrozi zgode sie na ztozenie wniosku do witasciwego Organu Administracii
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Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwad innego

rozwiqzania projektowego.

2. Wszystkie czeséci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje, troktowane
sq jako wzajemnie uzupetniajoce sie. Gdziekolwiek zaistnieje waqtpliwosé, co do warunkdw i
wymagan zawartych w réznych dokumentach, jako wigzace Wykonawce nalezy uwzgledni¢ warunki

i wymagania bardziej rygorystyczne.

4. Wroz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowart projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzq

autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdéwienia.

S. Zamawiajqcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych.

Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie dotyczy.

Zasada uniwersalnego projektowania

Zrealizowany projekt umozliwi korzystonie z istniejocej infrastruktury osobom
niepetnosprawnym, nie bedzie stanowit bezposredniej przeszkody w korzystaniu z chodnikdéw/

przejozddw.

Urzqdzenia obce

Wszystkie urzqdzenia branzowe bedqce w kolizji z projektowanym przebiegiem inwestycji
(m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wpusty deszczowe, pokrywy
sieci gazowej, wodociqgowe]j, stupy energetyczne, telekomunikacyjne, os$wietleniowe) nalezy

zabezpieczyé bqdz przebudowad.

124.  Szczegdbtowe witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe - nie dotyczy projektowanego obiektu

ze wzgledu na jego specyfike.
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125.0pis wymagar zamawiajqocego w stosunku do przeomiotu zamdwienia

Warunki wykonania i oobioru robét budowlanych
Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji

Wymagania ogdine
Wykonawca realizujocy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wtasnym zaokresie
opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamdwienia dodatkowe projekty

i dokumenty.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

dokumentacje ustalajocq geotechniczne warunki posadowienia,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dokumentacje formalnqg wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robét
niewymagajqcych pozwolenia na budowe (w tym zwigzanq z czasowym korzystaniem z

terenu) wtasciwemu organowi w wymaganym zakresie,

materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodniert i pozwolerh wymaganych przepisami

szczegdblnymi,

materiaty do uzgodnien i zaktualizowanq koncepcje do uzgodnierh z Zamawiajgcym,
inwentaryzacje geodezyjnq,

dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i

dokumentami wymaganymi przepisami szczegdtowymi,

ewentualne  projekty rozbidrek obiektéw istniejgcych  (obiektow

inzynierskich ogdélnobudowlanych),
projekt wykonawczy,
przedmiar robdt,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),
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instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwigzarn projektowych (jesli bedq zastosowane),

projekty wnioskéw o wszczecie procedury egzekucji obowiqzkdéw  wynikajqcych
z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszqcych im tytutéw wykonawczych (jesli

bedq potrzebne),
projekty montazowe,

inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzqdcdw Infrastruktury

Wykonawca zobowiqzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne  Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu
Robét i przedtozenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiajgcemu. Przed
przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robét Wykonawca musi uzyskad
ich zatwierdzenie ze strony Zamawiajgocego po uprzedniej weryfikacji STWIORB z jego strony pod
wzgledem zgodnosci z ninie jszym Progromem Funkcjonalno - Uzytkowym
oraz obowiqzujocymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obniza¢ wymaganh dla materiatéw
i robét, obniza¢ czestotliwosci badar, zwigkszaé dopuszczalne przedziaty tolerancji, ograniczaé
zakres realizacji odcinkéw prébnych, usuwad lub ograniczad tresé zastrzezer, itp.).

W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje STWIORB w
$cistym porozumieniu z Zamawiajocym opierajoc sie na zapisach odpowiednich norm,
a w przypadku ich braoku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczqcych tego typu Robét i

zwigzanych z nimi badan.

Wszystkie projekty muszq by¢é sporzqdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisomi

obowiqzujqcego prawa) przez osoby posiadajqce wiasciwe uprawnienia.

Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjéciowe do wykonania opracowan projektowych stanowiaq:
PFU,
Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorzqdu terytorialnego (gminy,
miasta) dla terendw, na ktérych zlokalizowane sq ogrody deszczowe.
Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia Materiatéw

wy jéciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym przed ztozeniem oferty.
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Materiaty archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie, miedzy innymi:
materiaty archiwalne bedqce w zasobach odpowiednich instytucji,
warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratoréw
i zarzqdzajgcych urzqdzeniami infrastruktury technicznej, potrzebne do wykonania opracowan

projektowych.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczeh przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z

wymaganiami Kontraktu, obowiqzujqcych przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy techniczne].

Materiaty do baoari i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych
ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatdw i inne jokie okazq sie potrzebne w

zwiqzku z wykonywaniem badar i innych prac projektowych.

Tryb realizacji inwestycji
W  PFU  zoproponowano uzycie trybdéw realizacji inwestycji:  wykonanie  robét
na podstawie zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe na terenach, gdzie
obowiqzuje i nie obowiqzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
Wykonawca realizujgc koncepcje dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby realizacji

inwestycji w oparciu o jokie bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje.

Projekt docelowej organizacji ruchu- fakultatywnie

Nie dotyczy.

Zgoohos¢ opracowari projektowych z umowaq i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w toki sposdb oby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Kontrokcie.
W  szczegdblnoéci Dokumentacjo Projektowa zostanie opracowona przez Wykonawce
w zakresie umozliwiajgcym wykonanie realizacji robét na jej podstawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan projektowych.
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Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jokikolwiek sposdb zwiqzane
z wykonywanymi opracowaniomi projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowiern podczas wykonywania opracowary projektowych. Podstawowe
obowiqzki projektanta, wymagone prowem, okreélone sq w ustawie prawo budowlane oraz w
ustawie o samorzqozie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praow patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie znaokdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzqdzen uzytych lub
zwiqzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowaniaq,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiqgzane z naruszeniem jokichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiqzek zaopewnié sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednie]j
specjalnosci. Osoby sprawdzajqce Projekt Budowlany powinny posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania
Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zotwierdzerhn i pozwoleh nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiajgcemu, w terminach
umozliwiajocych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego
odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych

prawem uzgodnier i opinii rozwiqzan projektowych.

Szczegbtowosc¢ opracowari projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢é wykonane 2z odpowiednia szczegdtowosciq
(doktadnosciq). Odpowiednia szczegdtowoseé dotyczy istniejocych i projektowanych parametréw
terenu i parametréw obiektéw wchodzqcych w  sktod opracowan projektowych. Stopien
szczegbtowosci zolezy gtownie od celdw jakie przypisono danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonoéci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,,0dpowiednia
szczegdtowosd” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwiqzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzqcych do
uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnier i pozwoler powinny przedstawiaé niezbedny na danym

etopie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
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Niezaleznie od ustalern wtasnych projektanta nalezy uwzglednié wymagania przepisdw
prawnych, w tym rozporzqdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego

oraz obowiqzujgcych warunkdéw technicznych.

Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane
w jezyku polskim.
Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniaé wymagania rozporzqdzen.
Ponadto wymaga sie, aby cato$¢ Dokumentacji Projektowej zostata opracowana
Za pomocq oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:
czesci opisowe wykonane byty za pomocq komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego
z MS Word i w formacie *.pdf,
obliczenia iloéci podstawowych robét byty wykonane za pomocq arkusza kalkulacyjnego
kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,
dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym programie niz
kompatybilny z MS Exel pod warunkiem ze wersje elektroniczne obliczer, i ich wyniki bedq
przedstawiaone w formacie *.pdf,

czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie
pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu
dostepnych formatéw tekstu, takich jok wielko$é czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekazaniem opracowarh projektowych do odbioru czeéciowego lub koricowego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do okceptacji proponowany spis teczek i ogdlnq szate
graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowq
odpowiadajqcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostanqg w szczegdlnosci
podpisy autordw i data opracowania.

llos¢ egzemplarzy dokumentaciji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej i
elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajqc ilosci egzemplarzy niezbednych do
zorganizowania procesu projektowego za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreélona przez

Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.

Ochrona i utrzymanie opracowari projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty

wy jéciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

Strona 43|63



"WYKONANIE OGRODOW DESZCZOWYCH W 5 WSKAZANYCH PLACOWKACH OSWIATOWYCH" W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WOD OPADOWYCH NA
TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

Wymagania dla naozoru autorskiego

Wykonawca - zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowad nadzdér
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe]j
sporzqdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest do:

opiniowania zgodnosci projektédw  wykonawczych, technologicznych i zamiennych
w zokresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe],

niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnierh w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokoéé wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru

autorskiego w Cenie Kontraoktowe].

Naozdér Zomawiajqcego i Zamawiajqcego nad procesem projektowym

Biezacy nadzér nad zgodnosdciq przebiegu procesu projektowego z wymaganiomi Umowy

wykonywany jest przez Zamawiajqcego podczas spotkar z Wykonawcq.

Harmonograom prac projektowych- jesli dotyczy
Wykonawca sporzqdzi Harmonograom Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogramem
i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki
bedq trwaty prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogrom Prac Projektowych
zapewniajqcy mozliwosci monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i
aoktualizacja Harmonogramu odbywaé sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Warunkach
Kontraktu.
W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednié:
poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
kolejnos$¢ w jokiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne opracowania projektowe
lub ich czesci,
terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich jak
m.in.. analiza materiatéw wyjéciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzeniq, prezentacje, opinie,
sprawdzenio, uzupetnienio, poprawki, czas na weryfikacje opracowarh projektowych przez
Zamawiajgcego - w wybranych przypadkach tokze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony
Zamawiajgcego,
rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jokich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajqcy.
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Wykonawca w Harmonograomie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ toki cykl prac
projektowych, oby opracowania projektowe mogty byé w miare jednostajnie przekazywane

do akceptacji Zomawiajgcemu w ciqgu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

Naozdr Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowary projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy,
laboratorium, sprzet, transport i wszystkie urzqdzenia niezbedne do wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole wykonywania opracowarn projektowych z
czestotliwosciq zopewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Wymaga sig, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantéw pozostatych branz
uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniomi projektowymi. Potwierdzeniem w/w
sprawdzenia bedzie podpis projektantéw innych branz ztozony na Zzbiorczym planie
zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzaé Raporty o Postepie Pracy. Dopdki bedq trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny
sposdb, niezaleznie od kontaktdéw roboczych i spotkarh Zomawiajqocy bedzie informowany o
przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajqcy bedzie miat zapewnionq mozliwosé udziatu w

wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonowca tworzy dokumenty projektu, ktére
dokumentujq przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zoamawiajgcego i

Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone kazdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.

Weryfikacja i zatwierozanie dokumentacji przez Zomawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzqdzane przez Wykonawce podlegad
bedq weryfikacji ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowiqzujgcym prawem i

ninie jszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zomawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacii
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zostrzezenia do dokumentédw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakorczony jego zatwierdzeniem przez

Zamawiajgcego. Zamawiajqcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na
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biezqgco weryfikowat, sprawdzat kompletnosé i oceniat zgodnos¢ opracowar projektowych z PFU i
obowiqzujqocymi przepisami praowa. Prowadzenie przez Zomawiajocego weryfikacji dokumentac]i
»Na biezqco” przejawiad sie bedzie w nastepujqcych dziataniach:

Zamawiajqocy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czeéciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacii,

do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych
w formie elektronicznej w formacie *pdf lub innych formatach okceptowalnych
przez Zamawiajgcego,

Zamawiajqcy sporzqdzat bedzie bez zwitoki protokoty z weryfikacji kazdego otrzymanego

opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

To, jokie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajocy, bedzie
wynika¢ z  ww. opisu wymogdbw w zokresie procedur na etapie projektowania
lub - jedli nie zostato to sprecyzowane w tym dokumencie - z uzgodnier miedzy Zamawiajqcym a
Wykonawcaq.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korica, gdy Zamawiajqcy
uznaje, ze zostato ono sporzqdzone bez braokdéw i uchybierh powodujqcych jego niezgodnoséé z
Kontroktem.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystqpi¢ do odpowiednich robdét bez okceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z
zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonowce wymaganej
liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych
czesci dokumentacji jest w odrebny sposéb ustalona przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowiqzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnier, opinii i

zgtoszen.

Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji
objetej niniejszym Zoméwieniem ma charokter ryczottowy i ujete jest w ramach Ceny
Kontraktowej.. Wynagrodzenie ptatne bedzie w ramach jednej, korcowej faktury VAT. Zamawiajacy

nie dopuszcza fakturowania czeéciowego.

Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materiaty muszq byé zgodne z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB

opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajocego. Definiujoc w
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dokumentacji projektowej i STWIORB parametry, jokie spetnia¢é majq materiaty uzyte do Robdt,
kierowaé sie nalezy zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz
aktualnych norm i przepiséw. Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq
uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreélonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq wykazywaé zgodnoéé
z okreslonymi wymaganiomi, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za
jokos$¢ stosowanych materiatéw.

Decyzje Zamawiajocego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedq oparte
na wymagaoniach okredlonych w Kontraokcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych wiqzqcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajqcy
uwzgledni wyniki badarh materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujoce przy produkcji i przy
badanioch materiatéw, wyniki badarh naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwozanqg

kwestie.

Wymagania w zakresie sprzetu i sSrookdw transportu

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiadad pod wzgledem typdw i ilodciach wskazanych przez zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé
sprzetu muszq gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonograomie
Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastqpié
Qo przez inny sprzet, spetniajocy wszystkie wymagania, o wydajnoéci gwarantujqocej zachowanie
przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporty,
ktére nie wptynq niekorzystnie na joko$¢é wykonywanych Robdt i wtasciwoséci przewozonych

materiatdw.

Wymagania w zakresie kontroli robot

Zasady ogdlne kontroli robdt

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne =z dokumentacjq projektowqg STWIORB
i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnq¢ zatozonq jokodé robdét zgodnie

z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnqg kontrole robdt i jokosci materiatdw.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania prébek i badarh materiatéw oraz
robét. Przed zaokceptowaniem systemu kontroli, Zamawiajocy moze zazqdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Paraometry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajqcq jokos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedq
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy,
z Dokumentacjqg Projektowq, wymaganiomi STWIORB, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniomi Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiaromi i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Roboty w zaokresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonaowce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé w
oparciu o obowiqzujoce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a taokze
dodwiadczenie i wiedzq technicznq. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt
Wykonawca zobowiqzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnier,
pozwoler i opinii z nim zwiqzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowiqzany jest réwniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzqdzania dokumentacji projektowej, a majq istotne znaczenie dla
bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatoséci przedsiewzigcia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostanq usuniete przez
niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Zomawiajqcego wytyczenia robdét lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia elementdéw Robdt bedq oparte
na wymaganiach okredlonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach i wytycznych wiqgzqcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy

uwzgledni wyniki badarh materiatéw i Robdt.

Harmonogram prac budowlanych- jeéli dotyczy

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac  Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram realizacji prac budowlanych,
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w terminach zgodnych z dokumentami kontraoktowymi lecz nie pdzniej niz 2 tygodnie po dacie
skutecznego zgtoszenia. Harmonogram bedzie wykonany 2z uwzglednieniem: zobowigzarh
Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy,
mozliwosci Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
poszczegdblne asortymenty robdt budowlanych,
kolejnos¢ w jokiej Wykonawca zaomierza realizowaé poszczegdlne elementy robdt
budowlanych,
rezerwy czasowe na prace nieprzewidzione.
W razie potrzeby harmonogrom bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

Progrom Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowiqzany opracowaé Program Zapewnienia Jakosci i uzyskaé dla niego
okceptacje Zamawiajogcego pod wzgledem zgodnoéci z niniejszym PFU oraz obowigzujocymi
przepisami.

W  Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreéli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujqcy
wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB oroz zaaokceptowanym
przez Zomawiajgcego harmonogramem robdt i odpowiednimi przepisomi prawa. Program
Zapewnienia Jakoéci uwzgledniaé bedzie prace sprzetu, kadry technicznej i zespotéw roboczych w
systemie jedno lub dwuzmionowym co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez
Zamawiajgcego).

Program Zapewnienia Jokoéci bedzie zawierad:

a) czeéé ogdlnqg opisujqcq:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

sposdb zapewnienia BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praoktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za joko$é¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jokosciq wykonywanych
robét,

wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmdéw sterujqcych, o takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme przekazywania tych informacji
Zaomawiajgcemu;

b) czeséé szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzqdzenh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwoéci w czasie
transportuy,
sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatédw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdw robdt,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajqgcymi wymaganiom,

Zasady ogdlne badary Robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badar i pomiardéw powinny zostaé ujete w STWIORB w
oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jokiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, przyjoé¢ nalezy procedury, ktére zostong zaokceptowane przez

Zamawiajqcego.

Ogdlne zasady prowadzenia badan przez Zomawiajgcego

Zamawiajqcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwanio, a Wykonawca i producent materiatéw powinni
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajqcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiomi
STWIORB na podstawie wynikéw zleconych przez siebie badary kontrolnych, jok i wynikéw badar

dostarczonych przez Wykonawce.

Wymagania w zakresie oobioréow

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujocym Zomawiajocego i
Wykonawce w catym okresie prowadzenia robdt. Odpowiedzialnoséé za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikq, w porzqdku chronologicznym, bezposérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym

numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciqgty

i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujqc narastajgco postep rzeczowy robét.

Wzér rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Wpisdw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sq one potwierdzane przez

Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratory jne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jokosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakoéci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do

odbioru robét i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

dokument o broku sprzeciwu do zgtoszonych robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe;

skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robét budowlanych,

protokoty przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zomawiajqcego pozwolenia na uzytkowanie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywaone przez Kierownika budowy na Placu Budowy
W miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiostowe odtworzenie w formie przewidzionej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Zamawiano i przedstawione do

wglqdu na zyczenie Zamawiajqcego i instytucji kontrolnych.

Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ foktyczny zaokres wykonywanych robdét zgodnie
z Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca [ele)
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do rejestru obmiaréw i bedq

stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnoéci wykonania Robét Budowlanych.

Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad
ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajocego, a ich czesto$¢ wynikaé¢ bedzie albo z ustalerh
miedzy Wykonawcq a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciqgtosci prowadzonych
robét. W tym drugim wypadku:

obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywanio,

obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedq
zaokceptowane przez Zomawiajqcego. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzqdzenia lub sprzet wymagajq badar atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancy jnemu.
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajocych zokryciu polega na finalnej ocenie jokoéci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zokryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Zaomawiajqcy. Gotowoéé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajqcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqggud dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pisémie o tym faokcie Zamawiajqcego.
Jakoé¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajocy na podstowie dokumentdw
zawierajqcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jokosci wykonanych czeéci robdét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajocego. Warunkiem dokonania odbioru czes$ciowego
jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét o
ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbiér ostateczny robdédt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich iloéci, jokoéci i wartoséci. Catkowite zakorczenie robdét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Na etopie odbioru ostatecznego i w zokresie odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiqzany przedtozyé geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq w wersji papierowej
z klauzulg wtosciwego oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje
elektronicznq w formacie *pdf i *.dwg.

Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie do 7 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajqcego, ze roboty zostaty zakoriczone zgodnie z umowq a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgocy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zaomawiajocego
ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Ponadto, Wykonawca przygotuje dokumenty wchodzqce w sktad operatu odbiorowego zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego ustalonymi w odrebnym postepowaniu.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zaomawiajgcego
w obecnoséci Wykonawcy i Zamawiajqocego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
wykona Laboratorium Zaomawiajgcego na prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajqcy wskaze miejsca poboru prébek.

Komisja odbierajoca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograoficznej, wynikéw badarh i pomiardw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt
z dokumentacjq projektowq i STWIORB. Komisjo dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich
jokos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontroktu, STWIORB oraz
ustaleniami i poleceniomi Zamawiajqcego. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi. W toku
odbioru ostatecznego robdét Komisja zopozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trokcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajqcych i robét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jokoé¢ wykonywanych robét w
poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymagonej dokumentacjq projektowq i STWIORB,
Komisja powinna nakazaé¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc jednoczeénie
nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robédt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujqoce dokumenty,
wchodzqce w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacje powykonawczq.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczq, ktéra bedzie zawieraé wszystkie rysunki
konstrukcy jne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne z
podaniem wymiaréw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywaé na kopii projektu budowlanego stanowiqcego zatgcznik do wydanej decyzji o
pozwoleniu na budowe (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowq podstawowq z
naniesionymi zmiaonami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji robdt.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

Specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe
z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badoih i oznaczer laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,

Opinie technologicznq opracowanq przez Wykonawce, sporzqdzonq na podstawie
wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentédw odbioru, wykonanych
zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Zamawiajqcym,

Ocene technicznq realizacji Kontroktu opracowanq przez Zaomawiajqocego, zawierajocq
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontroktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagar dotyczqcych sprzetu, materiatdw, kadry, harmonograméw, ilosci i jokosci
wykonanych pomiaréw i badar kontrolnych, jokoséci dokumentacji technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Zamawiajqcym,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszqcych (np. przezbrojenie terenu)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

Dokumentacje fotograficzng skatologowaong w  sposéb niebudzqcy waqtpliwosci
co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

Geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq,

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajocym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajocej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *pdf. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzqdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zomawiajocego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robédt

uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbiér pogwarancy jny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny robét”
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Ptatnosci

Ptatno$¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

126.Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzari budowlano - konstrukcy jnych i wskaZnikéw

ekonomicznych

Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementédw drogi okreslajqg wymagania

minimalne, ktére muszq by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.

Zaolecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatéw i Robdt zostanqg opracowane
przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajqcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowaé tok aby spetnione
byty wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

usuwania wody opadowej i odpaddw,

mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony ludnoéci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektéw objetych ochronq
konserwatorskq,

odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
poszanowanio, wystepujocych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osdb trzecich, w tym zaopewnienia dostepu do drogi publicznej,

warunkdw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajqcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowiqgzujoce w tym zaokresie przepisy

szczegbtowe.

Strona 56|63



"WYKONANIE OGRODOW DESZCZOWYCH W 5 WSKAZANYCH PLACOWKACH OSWIATOWYCH" W RAMACH ZADANIA PN: "WYKORZYSTANIE WOD OPADOWYCH NA
TERENIE GMINY SOSNOWIEC"

Wymagania dotyczqce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowigzywaé zasada ochrony jok najwigkszej ilosci
istniejgcej zieleni joko elementu zywego i wartosciowego. Wycinke drzew i krzewdw nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Zielerh przeznaczonq do adaptacji nalezy zabezpieczyé na okres robdét zgodnie z projektem
oraz STWIORB. Drzewa pozostajoce w pasie drogowym i te w najolizszym sqsiedztwie, ktére
mogtyby zostaé uszkodzone w trakcie robdt powinny zostaé zabezpieczone poprzez odeskowanie
pni, owiniecie ich matomi stomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zoplecza budowy, drég
technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robét. Zamawiajqcy
udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwoler na budowe. W razie
potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejécie w teren niezbedny do
organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztdw czasowego wejscia w teren
niebedqcy terenem na ktérym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego
Zamawiajqcy posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren
budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osdb nieuprawnionych oraz
oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozerh dla uzytkownikdw terendw
bezposérednio przylegtych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznokowanie  zgodnie z
zaakceptowang robdét projektem organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznad teren w
zaokresie uzbrojenio, obecnoéci urzqdzerh obcych na wtasny koszt i poniesé koszty ewentualnej
wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementédw. Przed wej$ciem z robotami

sporzqdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

Wymagania dotyczqce konstrukcji

Nie dotyczy.

Wymagania dotyczqce instalacji
Wymagania dotyczqce instalacji zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowigzany jest
bezwzglednie zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.
Wymagania dotyczqce wykoriczenia

Wymagania dotyczqce wykoriczenia zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowiqzany jest

bezwzglednie zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.
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Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowiqzany jest bezwzglednie zastosowal te wymagania ktdre zostaty obligatory jnie okreslone
w PFU.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

127.Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonad przebudowe lub/i rozbidrke
obiektéw istniejocych. W zaokresie projektowanych ogrodéw deszczowych mogq znajdowad sie
obiekty kolidujgce ze swobodnym wykonaniem przedmiotu umowy.

W zwiqzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejoce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujocymi instrukcjomi GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer
w czasie trwania robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i
jego nawodnienia. Sposdb  wykonywania nasypdw i wykopdw powinien gwarantowaé
ich stateczno$é, a nierédwnoséci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wielkosci podanych
w dokumentacji oraz obowiqzujqcych norm i przepiséw prawnych odnosnie odchytek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odktaddw mas gruntu, sktadowania materiotédw wraz z ich
pdzniejszq rekultywacjq nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlanym.

Powstajgce na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych gruz i odpady
wraz z ich wywozem i utylizacjq muszq zostaé uwzglednione przez projektanta w procesie

inwestycyjnym.

128. Wymagania materiatowe.

Wykonawca robdét budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sq zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami

aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
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129.Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizowaé wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce
Z przepisdw prawa oraz decyzji, uzgodnien, zalecer organdw administracji i
zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania towarzyszqce w zgodzie z tymi

warunkami i wymogami.

130.Wymagania funkcjonalne.

Ogrody deszczowe muszq zapewniaé przydatno$é w zokresie zagospodarowania wéd

opadowych i nawadniajqcych nasadzone rosliny.

131 Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepcji programowej.
Wykonawca zobowiqgzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania, ktére zostaty

obligatoryjnie okreslone w PFU.

132.Wymagania dotyczqce wykoriczenia

Wymagania dotyczqce wykonczenia zostaty okreslone w koncepcji programowej. Wykonawca

jest zobligowany do bezwzglednego przestrzegania wymagan, ktére zostaty okreslone w PFU.

133.Wymagania dotyczqce zawartosci dokumentacji projektowe)

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujgcq wszystkie branze wchodzqce w
sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegdlnych branz w
sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zoprojektuj i wybuduj” (lub przedmiary ikosztorysy
inwestorskie we wszystkich branzach - tylko projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

134.  Inne ustalenia.

Wykonawca dotqczy do projektu oéwiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowaq,
obowiqzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.
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Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.
Projekt przed ztozeniem o uzyskanie braku sprzeciwu do zgtaszanych rébdét niewymagajacych

pozwolenia na budowe musi zostaé zatwierdzony przez stuzby Zomawiajgcego.

135.5zacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robdt budowlanych oraz wyposazenia w matq architekture dla opisywane;j
inwestycji zostat oszacowany na podstawie $rednich zagregowanych cen dla woj. $lgskiego w IV
kw. 2020r. zawartych w Wydawnictwie ,Secocenbud”. W  kosztorysie uwzgledniono wartosé
opracowania dokumentaciji projektowej i nadzordéw, wroz z kosztami dokumentacji powykonawczej
oraz z wszystkimi robotami budowlanymi. Inwestor musi réwniez uwzgledni¢ dodatkowe koszty
zwiqzane z ew. wykupem nieruchomosci, koszty przeprowadzenia postepowary przetargowych,

promocje i ew. audyty zewnetrzne.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.

136.Dokumenty potwierozajqce zgoonosc¢ zamierzenia budowlanego

Z wymaganiaomi wynikajQcymi z oorebnych przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajoce zgodnoéé zamierzenia
budowlanego z wymaganiomi wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca
we wtasnym zakresie.

Naolezy przez to rozumieé¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego z zopisomi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgodnier
z zarzqdcq drég, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie decyzji $rodowiskowe],

pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.
13/.0swiadczenie ZamawiajQcego stwierozajqce jego prawo do Jdysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oéwiadczenie stwierdzajgce praowo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane. Inwestor posiada wstepne zgody dysponowania terenem dla

petnego zakresu inwestycji.
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138.Przepisy prawne i normy zwiqzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Zamdwienie nalezy zrealizowaé w oparciu o obowiqzujoce przepisy prawne, z ktérych

podstawowe wymieniono ponizej.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym PFU) nalezy

uznaé¢ za wiqzqce dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzecznosci tych dokumentéw z

tresciq PFU przewazajq tresci zapisane w PFU, chyba ze Zamawiajgcy zdecydujq inaczej.

Dla wszystkich nizej wymienionych oktéw prawnych obowiqzuje ich oktualny stan prawny.

Zrédto aktéw prawnych stanowiq odpowiednie Dzienniki Ustaw.

13%.Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbeone do zaprojektowania robdt

budowlanych

>

Kopia mapy zasadniczej
Kopie elektroniczne maop zasadniczych na ktérych zostat wrysowany przebieg sytuacyjno-

wysokoséciowy zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektdw.

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, zostaty okreslone joko proste. Jednoczesnie
wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwoé¢ wystgpienia gruntéw o gorszych parametrach
fizyko-chemicznych, niz zatozone w opracowaniu i uwzglednié powyzsze w ofercie

przetargowej.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Zakres inwestycji (na dzien opracowania PFU) znajduje sie poza obszarami objetymi
ochronq konserwatorskq. Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrécié¢

sie do wtasciwego konserwatora zobytkdédw celem zaopiniowania dokumentacji projektowe;.
Inwentaryzacja zieleni
W trokcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowad istniejocq zielen oraz

przewidzie¢ drzewa kolidujqce z inwestycjq do wycinki.

Inwentaryzacja obiektéw podlegajgcych rozbiérece
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W ramach niniejszego PFU przewiduje sie dokonanie rozbidrki istniejqcych obiektéw
budowlanych znajdujqcych sie w kolizji z przedmiotem umowy. Poprzez rozbidérke rozumie

sie demontaz ptyt chodnikowych, kraweznikéw, obrzezy, elementéw matej architektury.

> Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU w SST.

» Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne uciqzliwosci

Charakter inwestycji nie generuje zrédet hatasu i innych uciqzliwoéci.

140.  Drogi publiczne

Nie dotyczy.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

141 Akty prawne:

[l Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.
poz. 1129).

[4] Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz.

462 z pdzn. zm).

[S] Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zoakresu opracowann geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowiqzujqcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133).

[6] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwier\ publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017

r., poz. 1579 z pézn. zm.).
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[7] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych. Ustawa z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. M8 z pézn. Zm.);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z

pdzn. Zm.);

142 Normy:

[10] PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu - Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

[1] PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[12] PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
[13] PN-B-2250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[14] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

[15] PN-EN 206-1: 2003 Beton

[16] PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

[17]1 PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objetosci.
[18] PN-20/B-30000 Cement portlandzki.

[19] PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

[19] PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zokresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
[20] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

[21] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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