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ST.1 – WYMAGANIA OGÓLNE.

1. WSTĘP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące 
wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  wyburzenia  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego.  Budynek  położony  jest  w  Sosnowcu  przy  ul.  Piotrkowskiej  25, 
dz. nr 276/2, obręb 0010.
Wymagania ogólne muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane 
w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi SST. 

1.2.Zakres stosowania.

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, 
realizacji i odbiorze robót.
Specyfikacja  Techniczna  sporządzona  jest  na  podstawie  projektu  budowlanego 
opracowanego przez Pracownię Projektową “MIZAWA” Mirosław Zawartka i opisuje 
zastosowane rozwiązania techniczno - materiałowe.

1.3.Zakres robót.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne, 
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
ST.1 – Wymagania ogólne.
SST.1 – Roboty rozbiórkowe.
SST.2 – Roboty ziemne.

1.4.Określenia podstawowe i skróty.

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:

Przetargowa dokumentacja  projektowa -  część  dokumentacji  projektowej,  która 
wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego  przedmiotem 
robót.
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących na budowie.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę,  upoważniona  do 
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji 
kontraktu.
Inspektor Nadzoru  – osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i 
wykonująca nadzór nad wykonywaną Inwestycją
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.
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Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodnie  z 
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru.
Aprobata  Techniczna  –  dokument  stwierdzający  przydatność  wyrobów 
budowlanych do zamierzonego stosowania
Odpowiednia  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita 
modernizacja istniejącej.
Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną 
całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia 
przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu.
Teren budowy -  teren  udostępniony przez Zamawiającego dla  wykonania  na nim 
robót  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako  tworzące  część  terenu 
budowy.
Ślepy kosztorys -  wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.
Książka  obmiarów -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże 
Wykonawcy teren budowy.

1.6.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach 
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne z  dokumentacją 
projektową i SST.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w SST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

1.7.Dokumentacja robocza.

Jeśli  wystąpi  konieczność  wykonania  robót  według  rozwiązań  alternatywnych 
zaproponowanych  przez  Wykonawcę,  Wykonawca  wykona  dokumentację  roboczą 
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przedstawiającą szczegóły rozwiązań,  które będą stosowane podczas wykonywania 
robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą 
być włączone do cen jednostkowych robót.
Powyższa  dokumentacja  powinna  zostać  uzgodniona  z  Inspektorem  Nadzoru  i 
Projektantem.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.

Po  przekazaniu  terenu  budowy  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za 
bezpieczeństwo  wszystkich  zatrudnionych  osób,  za  ochronę  przed  wandalizmem i 
kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu wewnętrznego na tym 
terenie przez cały okres prowadzenia robót.
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych 
robotach  budowlanych.  Dla  bezpieczeństwa  Wykonawca  zamontuje  tymczasowe 
urządzenia  zabezpieczające  i  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  i 
mienia.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.

1.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 

1.10.Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót.

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub 
z  odzysku),  które  mogłyby  stwarzać  niebezpieczeństwo dla  środowiska;  wszystkie 
materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót  ich  szkodliwość  zanika  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.
Wykonawca  winien  odpowiadać  całkowicie  za  usuwanie  odpadów  i  śmieci  ze 
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, 
przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odpowiednich władz.
W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  winien  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia 
środowiska zarówno na terenie budowy jak i w jego otoczeniu. 
Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkiego rodzaju odpady wraz ze śmieciami, a 
następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane 
ponosi Wykonawca.
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1.11.Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.12.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  winien  podjąć  wszelkie  możliwe  środki  dla  zapewnienia  na  czas 
realizacji  robót  bezpieczeństwa  pożarowego.  Wykonawca  winien  przestrzegać 
wszystkie  przepisy  i  zalecenia  odnośnych  władz  w  zakresie  ochrony 
przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 
odpowiednimi  przepisami  na  terenie  placu  budowy  oraz  w  pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych na terenie budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.13.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych 
władz,  co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  i  o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy.
Wszelkie  szkody na  drogach  publicznych  spowodowane  transportem budowlanym 
zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym 
dla roszczeń stron trzecich.

1.14.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze 
centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy,  regulaminy  i  wytyczne,  które  są  w 
jakikolwiek  sposób  związane  z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

1.15.Aprobaty techniczne.

Wykonawca  winien  uzyskać  Aprobaty  Techniczne  na  wyroby  określone  w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
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1.16.Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca  jest  zobowiązany dostarczyć  dokumentację  powykonawczą  zgodnie  z 
polskim prawem budowlanym.

1.17.Zaplecze budowy.

Zaplecze  budowy wykonawca  przygotowuje  na  własny koszt  (dotyczy  też  poboru 
wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się,  że jest 
włączone w cenę zadania (chyba że warunki Umowy będą stanowić inaczej).

2. MATERIAŁY.

2.1.Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł 
przez niego wybranych i zbadanych.
Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów,  elementów  i  wyrobów  zarówno  krajowych 
albo  z  importu,  przy  czym  materiały  importowane  muszą  posiadać  świadectwa 
zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane  w  specyfikacjach  szczegółowych  określenie  przedmiotu  zamówienia 
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem,
że zaproponowane materiały będą posiadały parametry nie  gorsze niż  te,  które są 
przedstawione  w  dokumentacji  technicznej.  W  przypadku  złożenia  ofert 
równoważnych należy załączyć  foldery,  dane techniczne i  aprobaty techniczne  dla 
materiałów równoważnych, zawierających ich parametry techniczne.
W przypadku,  gdy w dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacji  szczegółowej  nie 
podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je 
w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, 
należy  każdorazowo  dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru  i 
Projektantem.

2.2.Kontrola materiałów.

Wszystkie  materiały  przewidziane  do  użycia  podczas  budowy  będą  przed 
dopuszczeniem  do  robót  podlegać  kontroli,  pobieraniu  próbek  oraz  badaniom. 
Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane 
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności poszczególnych 
dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na 
terenie Bazy Wykonawcy.

3. SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi 
bhp.
Wykonawca  zapewni  wszelki  sprzęt  własny  oraz  inne  urządzenia  konieczne  do 
ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze 
szczegółowym harmonogramem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości 
przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją  Projektową,  sporządzonymi  we  własnym  zakresie  projektami  i 
rysunkami roboczymi, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę, poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym  przez  Inspektora  Nadzoru,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.System kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. 
Wykonawca  powinien  zapewnić  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, 
sprzęt,  zaopatrzenie,  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań 
materiałów i robót.
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System kontroli  prowadzony przez  Wykonawcę  powinien  być  zatwierdzony przez 
Inspektora.
Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  i  inspekcję materiałów oraz  robót  z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami  zawartymi  w Specyfikacjach.  Minimalne  wymagania  co  do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.

6.2.Badania.

Badania powinny być  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 
przypadku, gdy Polskie Normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  powinien 
przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich 
zakończeniu.

6.3.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub
-  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

W przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST, 
każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w 
sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonanych  robót,  w jednostkach 
ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora 
Nadzoru o zakresie  obmierzanych  robót i  terminie  obmiaru,  co najmniej  na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu 
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w 
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.1.Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.2.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1.Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor 
po  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do 
odbioru.  W  wypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  Inspektor  zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

8.3.Odbiór częściowy.

Inspektor  wyda  Świadectwo  Odbioru  części  lub  etapu  robót  objętych  Umową  po 
otrzymaniu  wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu  robót  dla  tej  części  lub 
etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora.
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-  Dokumentacja  Projektowa z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w 
trakcie wykonywania robót,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów.
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8.4.Odbiór ostateczny.

Odbiór.  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona  przez  Wykonawcę  przez  powiadomienie  na  piśmie  o  tym  fakcie 
Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i 
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i SST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w 
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:
- dziennik budowy,
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających,
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
-  szczegółowe specyfikacje  techniczne  (podstawowe z  dokumentów umowy i  ew. 
uzupełniające lub zamienne)
- książki obmiarów ( oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
-  świadectwa  jakości,  atesty,  certyfikaty,  świadectwa  gwarancyjne  lub  aprobaty 
techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem  budowlanym,  przepisami  i  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie 
gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.Ustalenia ogólne.

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne.
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych 
zawartych  w  Specyfikacji  Ogólnej  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane 
z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia 
z którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego 
innym wykonawcom,  przedstawicielom i  pracownikom skutki  wszelkich  roszczeń, 
strat,  szkód  i  wydatków  poniesionych  w  związku  z  niepoprawnie  wykonanymi 
robotami.
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SST.1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

1. WSTĘP.

   1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
robót  rozbiórkowych,  związanych  z  wyburzeniem  budynku  mieszkalnego 
wielorodzinnego.  Budynek  położony  jest  w  Sosnowcu  przy  ul.  Piotrkowskiej  25, 
dz. nr 276/2 obręb 0010.

   1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przy  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

   1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające  na  celu  wyburzenie  przedmiotowego  budynku  wraz  z  fundamentami  i 
wywiezienie wszystkiego na Składowisko Odpadów.
Uwaga:
Wszystkie  roboty  podstawowe –  zasadnicze  i  pomocnicze  i  uzupełniające  oraz  te 
które nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji  bądź nie ujęte w obmiarze 
robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  wykonania  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyższe 
należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót . 

   1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.

Sposób  postępowania  z  materiałami  z  rozbiórek  powinien  być  uzgodniony  z 
Inwestorem, który jest właścicielem materiałów z wyburzenia. Jeśli nie wystąpią inne 
ustalenia  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia materiałów z rozbiórki na 
Składowisko Odpadów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami.
Przed przystąpieniem do wyburzenia, należy zwołać Komisję Kwalifikacyjną, która 
dokona wstępnej kwalifikacji materiałów.

3. SPRZĘT.

Rozbiórka będzie prowadzona mechanicznie i ręcznie.  Rodzaj stosowanego sprzętu 
powinien być zgodny z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Do robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu ciężkiego:
− koparki  wyburzeniowej  (z  młotem  hydraulicznym,  nożycami  do  kruszenia 

murów) bądź ręcznego młota udarowego;
− koparko - ładowarki;
− wywrotki;

Narzędzia ręczne i sprzęt pomocniczy:
− młoty udarowe elektryczne,
− młoty i przecinaki,
− łopaty, kilofy, 
− aparaty do cięcia stali wraz z kompletem węży i gazów technicznych,
− taczki i inny lekki sprzęt transportowy.

4. TRANSPORT.

Materiały powinny być  przewożone odpowiednimi  środkami  transportu,  zgodnie z 
przepisami  BHP  oraz  przepisami  o  ruchu  drogowym.  Środki  transportu, 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie.
Do  przewiezienia  elementów  rozbiórkowych  oraz  pokruszonych  części  ustroju 
nośnego na składowisko zastosować samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe 
o długości przestrzeni ładunkowej odpowiedniej do przewożonych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych budynków należy:
− trwale odłączyć wszystkie instalacje zewnętrzne zasilające budynek,
− oznakować trasę przebiegu w pobliżu obiektu czynnych instalacji energetycznych, 

gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, itp.
− wyznaczyć strefę bezpieczeństwa wynoszącą nie mniej  6,0m + 1/10 wysokości 

obiektu.  Strefę  należy  wyznaczyć  taśmą  dwubarwną,  biało  –  czerwoną  oraz 
oznaczyć  tablicami  ostrzegawczymi  o  treści  „UWAGA  PRACE  NA 
WYSOKOŚCI”, „PRACE ROBIÓRKOWE, WSTĘP OSOBOM POSTRONNYM 
WZBRONIONY”.

− przygotować trasę dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzętu ciężkiego.
− wyznaczyć  tymczasowe  miejsce  składowania  dla  gruzu  i  innych  materiałów  z 

rozbiórki,
− przeprowadzić  instruktaż  na  stanowisku  pracy  w  zakresie  przestrzegania 

przepisów  a  do  realizacji  prac  rozbiórkowych  skierować  osoby  posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia 
BHP,

− sprawdzić  budynek  pod  kątem  przebywania  w  nim  nieupoważnionych  osób 
postronnych.
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Prace likwidacyjne podzielono na następujące fazy:

Faza 0 (demontaż pozostałości stolarki i wyposażenia, rozbiórka ścian działowych):
Prace prowadzone w tej fazie obejmują przygotowanie budynku do rozbiórki. 
Należy  zdemontować  pozostałości:  wszelkiej  stolarki  okiennej  i  drzwiowej; 
wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku np.: pozostałości wyposażenia 
toalet,  mebli,  rynny  i  rury  spustowe,  obróbki  blacharskie;  instalacje  wewn.  c.o.  i 
kanały wentylacyjne. Następnie należy rozebrać ścianki działowe rozpoczynając od 
ostatniej kondygnacji. 
Podczas  demontażu  pozostałości  stolarki  należy  zwrócić  szczególną  uwagę na nie 
pozostawianie  fragmentów  szklenia,  mogących  w  późniejszych  fazach  rozbiórki 
zagrozić bezpieczeństwu. 
Gruz  i  inne  demontowane  elementy  budynku  należy  sukcesywnie  usuwać  poza 
budynek  tak  aby  nie  doprowadzić  do  przeciążenia  jakiegokolwiek  stropu  i 
spowodowania jego awarii zagrażającej bezpieczeństwu pracowników.

Faza 1 (demontaż pokrycia z papy, rozbiórka dachu):
Pokrycie  dachu  z  papy  przecinać  w  miejscach  klejenia  arkuszy  papy,  następnie 
rolować i usuwać na wyznaczony, przylegający do budynku teren.
Następnie  należy  rozpocząć  usuwanie  konstrukcji  drewnianej  dachu  za  pomocą 
sprzętu ciężkiego w postaci dźwigu. Konstrukcje dachu należy rozbierać pasmami w 
całości usuwając wszystkie elementy składowe dachu (zabrania się pozostawienia np. 
płatwi i słupów niezabezpieczonych (niepodpartych) poprzez usunięte krokwie).
Nie wolno dopuścić do przewrócenia elementów więźby na strop niższej kondygnacji. 
Doprowadzić to może do niekontrolowanej awarii stropu. 
Gruz,  drewno i  inne demontowane elementy budynku należy sukcesywnie  usuwać 
poza budynek tak aby nie doprowadzić do przeciążenia stropu i spowodowania jego 
awarii zagrażającej bezpieczeństwu pracowników.

Faza 2 (rozbiórka ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych poddasza):
Rozbiórkę ścian nośnych należy rozpocząć od ścian zewnętrznych.
Wyburzenie  należy  prowadzić  za  pomocą  sprzętu  ciężkiego  w  postaci  koparki 
wyposażonej w nożyce do kruszenia murów lub sposobem ręcznym skuwając kolejne 
warstwy muru.
Nie  wolno  dopuścić  do  przewrócenia  na  strop  fragmentów  murów  o  znacznych 
gabarytach. Doprowadzić to może do niekontrolowanej awarii stropu. 

Faza 3 (rozbiórka stropu nad I piętrem):
Ze  względu  na  rodzaj  stropu  należy  usuwać  kolejne  pasma  stropu  w  kierunku 
równoległym do jego rozpiętości. 
Nie wolno dopuścić do przewrócenia na strop niższej kondygnacji fragmentów stropu 
o znacznych gabarytach. Doprowadzić to może do niekontrolowanej awarii stropu. 
Gruz  i  inne  demontowane  elementy  budynku  należy  sukcesywnie  usuwać  poza 
budynek tak aby nie doprowadzić do przeciążenia stropu i spowodowania jego awarii 
zagrażającej bezpieczeństwu pracowników.

Faza 4 (rozbiórka ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych I piętra):
Rozbiórkę ścian nośnych należy rozpocząć od ścian zewnętrznych.
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Wyburzenie  należy  prowadzić  za  pomocą  sprzętu  ciężkiego  w  postaci  koparki 
wyposażonej w nożyce do kruszenia murów lub sposobem ręcznym skuwając kolejne 
warstwy muru.
Nie  wolno  dopuścić  do  przewrócenia  na  strop  fragmentów  murów  o  znacznych 
gabarytach. Doprowadzić to może do niekontrolowanej awarii stropu. 

Faza 5 (rozbiórka stropu nad parterem):
Ze  względu  na  rodzaj  stropu  należy  usuwać  kolejne  pasma  stropu  w  kierunku 
równoległym do jego rozpiętości. 
Nie wolno dopuścić do przewrócenia na strop niższej kondygnacji fragmentów stropu 
o znacznych gabarytach. Doprowadzić to może do niekontrolowanej awarii stropu. 
Gruz  i  inne  demontowane  elementy  budynku  należy  sukcesywnie  usuwać  poza 
budynek tak aby nie doprowadzić do przeciążenia stropu i spowodowania jego awarii 
zagrażającej bezpieczeństwu pracowników.

Faza 6 (rozbiórka ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych parteru):
Rozbiórkę ścian nośnych należy rozpocząć od ścian zewnętrznych.
Wyburzenie  należy  prowadzić  za  pomocą  sprzętu  ciężkiego  w  postaci  koparki 
wyposażonej w nożyce do kruszenia murów lub sposobem ręcznym skuwając kolejne 
warstwy muru.
Nie  wolno  dopuścić  do  przewrócenia  na  strop  fragmentów  murów  o  znacznych 
gabarytach. Doprowadzić to może do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 7 (rozbiórka stropu nad piwnicą):
Strop  należy  kruszyć  za  pomocą  np.  koparki  z  młotem  hydraulicznym.  Należy 
wyburzać kolejne pasma łuków ceglanych stropu pomiędzy belkami stalowymi.
Gruz  i  inne  demontowane  elementy  budynku  należy  sukcesywnie  usuwać  poza 
budynek tak aby nie utrudniać wyburzenia kolejnych elementów budynku.
Belki  stropowe,  stalowe  należy  demontować  dźwigiem  podczas  rozbiórki  ścian 
piwnicznych.

Faza 8 (rozbiórka ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy):
Budynek należy odkopać a następnie wyburzyć ściany nośne piwnicy.
Rozbiórkę ścian nośnych należy rozpocząć od ścian zewnętrznych.
Podczas wyburzania ścian należy zdemontować belki stropowe, stalowe.
Gruz  i  inne  demontowane  elementy  budynku  należy  sukcesywnie  usuwać  poza 
budynek tak aby nie utrudniać wyburzenia kolejnych elementów budynku.

Faza 9 (rozbiórka posadzki piwnicy oraz fundamentów budynku):
Posadzkę oraz fundamenty budynku należy kruszyć za pomocą np. koparki z młotem 
hydraulicznym.
Gruz  i  inne  demontowane  elementy  budynku  należy  sukcesywnie  usuwać  poza 
budynek.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrola jakości wykonania robót związanych z wyburzeniem polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową.
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7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową jest 1 m3, 1 m2, 1 szt, 1 mb,

8. ODBIÓR ROBÓT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wykonane  i  odebrane  prace  zostaną  opłacone  wg  ceny  jednostkowej  /  lub 
równoważnej / za 1m3, 1m2, 1 mb i 1 szt. faktycznie wykonanych prac.
Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów oraz ich 
ewentualną segregację po zakończeniu robót a także odległość odwozu do miejsca 
ustalonego przez Wykonawcę. Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas 
robót rozbiórkowych.
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SST.2 – ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTĘP.

   1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
robót ziemnych, związanych z wyburzeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
Budynek położony jest w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25, dz. nr 276/2 obręb 
0010.

   1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przy  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

   1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu:
− wykonanie  wykopu  wzdłuż  ścian  fundamentowych  budynku  do  poz. 

posadowienia,
− zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z zagęszczeniem gruntu,
− plantowanie terenu - niwelacja terenu do poziomu rzędnej terenu otaczającego,
− obsianie terenu trawą.

Uwaga:
Wszystkie  roboty  podstawowe –  zasadnicze  i  pomocnicze  i  uzupełniające  oraz  te 
które nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji  bądź nie ujęte w obmiarze 
robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  wykonania  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyższe 
należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót. 

   1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność 
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.

Grunt dowieziony bez zanieczyszczeń, nadający się do zagęszczenia.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych ST.
Roboty  można  wykonywać  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
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4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych ST.
Grunt należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonywanie wykopów może nastąpić zgodnie z Dokumentacją Projektową i po
wyrażeniu zgody przez Inspektora.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050
i BN-72/8932-01/22.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy:
− zapoznać się z planem sytuacyjnym, uzbrojeniem terenu,
− wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie,
− przygotować i oczyścić teren.
Wykopy  winny  posiadać  odpowiednie  nachylenie  skarp  zapewniające  bezpieczne 
powadzenie robót w dostosowaniu do rodzaju gruntu. 
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zabezpieczający  ich 
eksploatację.
Po wykonaniu robót, oczyszczeniu dna wykopu (dołu po fundamentach budynku) z 
materiałów z rozbiórki i śmieci wykopy zasypać:
− ziemią zgromadzoną na odkład,
− gruntem  dowiezionym.
Grunt  zagęszczać  warstwami  gr.  30  cm.  Wskaźnik  zagęszczenia  nie  mniejszy  niż 
Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
Tereny zielone zrekultywować i obsiać trawą. Powstałe w wyniku prac uszkodzenia 
naprawić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych ST.
W  szczególności  kontroli  podlega:  zabezpieczenie  wykopów,  odwodnienie, 
zagęszczenie gruntu i uporządkowanie placu budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót obejmuje pełny zakres prac ujęty w Dokumentacji Projektowej, ST i
przedmiarze robót. Roboty obmierzane są w m3 gruntu rodzimego i dowiezionego.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robót z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robót 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Podstawą odbioru robót jest protokół odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Wykonane  i  odebrane  prace  zostaną  opłacone  wg  ceny  jednostkowej  /  lub 
równoważnej / za 1m3  faktycznie wykonanych prac.

19


	ZESPÓŁ PROJEKTOWY

