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PROJEKT BUDOWLANY

. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:
Strona tytulowa. ~ A

. Zawarto$¢ dokumentacji. —
Podstawa opracowania. ~ J

Opis techniczny. — Y
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4
5. Ekspertyza techniczna przedmiotowego budynku przeznaczonego do rozbiorki. ™ 4
6. Ekspertyza techniczna budynkéw sasiednich. ~ §

7. Zakres i sposob prowadzenia robot rozbiorkowych, — 10

8. Wytyczne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. — Af

9. Zalaczmki. — 71/

10. Czg$é rysunkowa. — 17

Spis rysunkdow:

01 Plan sytuacyjny 1:500
I 01 Rezut parteru. Inwentaryzacja. 1:100
I 02 RzutI pietra. Inwentaryzacja. 1:100
I 03 Przekrdj A-A, B-B. Inwentaryzacja. 1:100
I 04 Elewacja wschodnia. Inwentaryzacja. 1:100
1 05 Elewacja zachodnia. Inwentaryzacja. 1:100
[ 06 Elewacja zachodnia od strony dziedzinca. Inwentaryzacja. 1:100
I 07 Elewacja pélnocna. Inwentaryzacja. 1:100
1 08 Elewacja potudniowa. Inwentaryzacja. 1:100
[ 09 Elewacja potudniowa od strony dziedzinca. Inwentaryzacja. 1:100

Spis zalacznikéw:

Zal.1 O$wiadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zat.2 O$wiadczenia projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujagcymi przepisami.

Zat.3 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do whasciwej Izby
Zawodowe;.



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem.

3.2. Szezepdlowe uzgodnienia z Inwestorem.

3. 3. Inwentaryzacja budowlana oraz wizja lokalna.

3.4 . Mapa ewidencyjna i zasadnicza w skali odpowiednio 1:1000; 1:500

3.5. Przepisy Prawa Budowlanego i obowigzujgce normy.



4. OPIS TECHNICZNY.
4.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest ustalenie technologii robdt rozbidrkowych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Sosnowcu przy
ul. Ractawickiej 4, dz. nr 4402, obreb 0009.

4.2, Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny:

—~ Wysokos¢ obiektu od poz. gruntu: ~9,98 m,

— Kubatura taczna ~3445,7 m®

— Powierzchnia zabudowy 476,40 m*

— Ilo$¢ kondygnaciji 2 + poddasze + piwnica

— Sciany z cegly ceramicznej

— Dach o konstrukeji drewnianej, pokryty papa

— Budynek czesciowo podpiwniczony (podpiwniczenie znajduje sie w gléwnej czesci
budynku)

4.3. Forma architektoniczna i funkeja.

Budynek mieszkalny wielorodzinny o stosunkowo prostej bryle ksztaliem rzutu
poziomego na planie litery C. Budynek wybudowany zostal z trzech czesci tzn. budynku
gtéwnego frontowego 2-u kondygnacyjnego podpiwniczonego z poddaszem uzytkowym,
oficyny 2-u kondygnacyjnej niepodpiwniczonej od strony pétnocnej, oficyny parterowej
niepodpiwniczone] od strony potudniowe;.

Cze¢s¢ budynku od strony potudniowe) przylega do dwdch budynkéw gospodarczych.
Sciany: ponocna, wschodnia, poludniowa i czg$¢ zachodniej znajduja si¢ w granicy
dziatki.

Nad gltowna czescig budynku dach wielospadowy z odwodnieniem na zewnatrz budynku
poprzez system rynien 1 rur spustowych. Nad oficynami dach jednospadowy z
odwodnieniem na zewnatrz budynku poprzez system rynien i rur spustowych.

Obecnie budynek jako calo§é nie jest uzytkowany.

4.4. Stan techniczny budynkéw.

Ogolny stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego, jako caloscei jest zly.

Elementy konstrukcyjne wykazuja widoczne wady 1 uszkodzenia. Elementy
konstrukcyjne stropow, stare spekane nie nadajgce si¢ do dalszej eksploatacji, liczne braki
w ich konstrukcji. Sciany nosne oraz wierzchnia warstwa tynku w zlym stanie technicznym.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zuzyte, skorodowane - stan techniczny zly.
Schody wewngtrzne betonowe silnie zuzyte z ubytkami w stopniach - stan techniczny zly.
Stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana w ztym stanie technicznym. Kominy murowane z
cegly ceramicznej, otynkowane tynkiem cementowym, w ziym stanie technicznym,



widoczne liczne spgkania. Konstrukcja dachu stara, mocno wytezona, miejscami
uszkodzona 1 niekompletna w ztym stanie technicznym.

4.5. Wplyw obicktu na Srodowisko.

Odpady powstale wskutek robdt rozbidrkowych zostang przetransportowane na
odpowiednie wysypisko, przez wlasciwg firme zajmujacg sie utylizacja odpadow
budowlanych.



5. EKSPERTYZA TECHNICZNA PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.
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Lokalizacja obiektu
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest w Sosnowcu przy
ul. Ractawickiej 4, dz. nr 4402, obreb 0009,

Charakterystyka budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Przedmiotowy obickt zostal wybudowany w latach powojennych ubieglego stulecia
(brak dok}adnej daty). Budynek zostat wykonany w sposéb tradycyjny. Obiekt zostat
wybudowany z trzech czesci tzn. budynku gtdéwnego (frontowego) 2-u kondygnacyjnego
podpiwniczonego z poddaszem uzytkowym, oficyny 2-u kondygnacyjnej od strony
polnocnej dziatki oraz oficyny parterowej od strony potudniowe) dziatki. Konstrukcje
budynku stanowi uktad $cian noénych podhuznych i poprzecznych. Sciany nosne murowane
z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo — wapiennej, otynkowane tynkiem
cementowym i cementowo-wapiennym {(czes¢ $cian nicotynkowana). Czgs¢ Scian
murowana z kamienia. Dach o konstrukeji drewnianej pokryty papa. W budynku gtéwnym
stropy nad parterem oraz 1 pietrem drewniane, nad piwnica z elementow
drobnowymiarowych. W oficynie od strony potnocnej strop nad parterem z elementow
drobnowymiarowych. Schody wewnetrzne betonowe. Stolarka okienna i drzwiowa
drewniana. Cze$¢ otwordw okiennych i drzwiowych zamurowana bloczkami betonu
komaorkowego.

Obecnie w zwigzku ze zlym stanem technicznym budynek zamierza si¢ rozebraé.

Dane konstrukeyjno — materialowe istniejgcego budynku mieszkalnego:

— Sciany fundamentowe — murowane z kamienia oraz z cegly ceramicznej. Stan
techniczny zty.

— Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej oraz fragmentarycznie z
kamienia. Stan techniczny zty.

— Strop nad piwnica (gléwna cz¢é¢ budynku) z elementéw drobnowymiarowych. Stan
techniczny zty.

— Strop nad parterem 1 I pietrem (gtéwna czg$¢ budynku) drewniany. Stan techniczny
zly.

-- Strop nad parterem (oficyna od strony pdlnocnej) z elementéw drobnowymiarowych.
Stan techniczny zty.

— Dach nad gléwna czeseig budynku wielospadowy w postaci wiezby drewniane). Stan
techniczny zly.

— Dach nad oficynami jednospadowy w postaci wigzby drewnianej. Stan techniczny zty.

— Pokrycie dachu — papa. Stan techniczny zly.

— Schody wewngtrzne do piwnicy — betonowe. Stan techniczny zly.

— Schody wewngtrzne — jednobiegowe, betonowe. Stan techniczny zly.

— Kominy — murowane z cegly ceramicznej, otynkowane. Stan techniczny zty.

— Stolarka okienna i drzwiowa. Stan techniczny zty.

Ogolny stan techniczny przedmiotowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
uwaza si¢ za zly.



6. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKOW SASIEDNICH.
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Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny przeznaczony do rozbiorki, poprzez
oficyne znajdujaca si¢ w poludniowej czegsci dziatki przylega do budynkéw sgsiednich
gospodarczych zlokalizowanych na dziatkach nr: 4401 przy ul. Nowopogonskiej 23 oraz
4404 przy ul. Nowopogonskiej 25b.

Konstrukcja przyleglych budynkéw sasiednich - tradyeyjna murowana, konstrukcja
dachu drewniana, pokrycie papa asfaltowa. Obiekty w ogdlnie dostatecznym stanie
technicznym, elementy konstrukcyjne nie wykazujg widocznych wad ani uszkodzen.

Budynek sgsiedni do rozbieranego budynku mieszkalnego zlokalizowany na dziatce
nr 4401 posiada znacznie mniejsza wysokosc.

Budynek sasiedni do rozbieranego budynku mieszkalnego zlokalizowany na dzialce
nr 4404 posiada nieznacznie wigkszg wysokosé.

Przedmiotowa czgéé rozbieranego budynku mieszkalnego wielorodzinnego tzn. oficyna
zostala wybudowana w pozniejszym okresie niz sgsiadujace budynki gospodarcze.

‘Whioski:

Planowana rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie bedzie
negatywnie wplywaé na budynki przylegle, nie wplynie na ich konstrukej¢ oraz sposéb
dotychczasowego uzytkowania.



7. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.
7.1. Opis rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny nalezy rozebra¢ w catosci w czgscei nadziemnej i
podziemne;j.

W pierwszej kolejnosci teren przylegly nalezy wygrodzi¢ i umiesci¢ tablice
informacyjne.

Z uwagi na fakt Zze budynek jest $rednich gabarytéw prace rozbidrkowe nalezy
wykonywac przy uzyciu koparki wyburzeniowej badz recznego miota udarowego.

Poniewaz podstawowa zasadq przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe
zmniejszenie obcigzen elementdw konstrukeyjnych, rozbidrke nalezy rozpoczaé od gory.

Rozbidrke dachu nalezy rozpoczaé od wyburzenia konstrukeji drewnianej dachu.

Po usunigeiu dachu nalezy rozebraé stropy.

Po usunigciu stropdw nalezy usuwaé Sciany. Wraz z usuwaniem poszczegolnych
stropow nalezy takze usuwac schody komunikacji wewngtrzne;.

Po usunigeiu $cian oraz schodéw nalezy wyburzy¢ warstwy posadzkowe 1 strop nad
piwnica. Nast¢pnie nalezy usunac¢ posadzke piwnicy oraz $ciany fundamentowe.

Po usuni¢ciu $cian fundamentowych i posadzki piwnicy nalezy wybwrzy¢ lawy
fundamentowe,

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy zasypal pozostalty w ziemi wykop
dowiezionym gruntem a nast¢pnie obsiaé wyréwnany teren trawa.

Do rob6t rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi i sprzetu:

— koparki wyburzeniowej (z mlotem hydraulicznym, nozycami do kruszenia murdw)
badz recznego mlota udarowego;

— koparko tadowarki;

— wywrotki;

— narzegdzi rgeznych takich jak topata, miot, kilof itp.

7.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych budynku nalezy:

— Trwale odlaczy¢ wszystkic instalacie zewnetrzne zasilajgce budynek.

— Oznakowac trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji.

— Opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé pozwolenie w zarzadzie drog dla
zamknig¢cia pasa ruchu ul. Raclawickiej na czas prac rozbidrkowych prowadzonych od
strony ww ulicy.

— Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa wynoszacyg nic mniej 6,0m + 1/10 wysokosci
obiektu. Strefe nalezy wyznaczy¢ tasma dwubarwna, bialo — czerwona oraz oznaczyé
tablicami ostrzegawczymi o tresei ,,UWAGA PRACE NA WYSOKOSCI”, . PRACE
ROBIORKOWE, WSTEP OSOBOM POSTRONNYM WZBRONIONY”.

— Przygotowa¢ tras¢ dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego.

— Wyznaczy¢ tymezasowe miejsce sktadowania dla gruzu i innych materiatow z
rozbidrki.

Af)



7.3. Kolejnosé likwidacji.
Prace likwidacyjne podzielono na nastgpujace fazy:

Faza O (demontaz pozostalosci stolarki i wyposazenia, rozbidrka scian dziatowyeh — caly

budynek):

Prace prowadzone w tej fazie obejmuja przygotowanie budynku do rozbiorki.

Nalezy zdemontowac pozostatosci: wszelkiej stolarki okiennej i drzwiowej; wyposazenia
wewnetrznego 1 zewnetrznego budynku np.: pozostatosci wyposazenia toalet, mebli, piece
kaflowe, rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie; instalacje wewn. c.0. i kanaly
wentylacyjne. Nastgpnie nalezy rozebraé $cianki dzialowe rozpoczynajac od ostatniej
kondygnacji.

Podezas demontazu pozostalosci stolarki nalezy zwrécié szezegdlng uwage na nie
pozostawianie fragmentéw szklenia, mogacych w poZniejszych fazach rozbiorki zagrozicé
bezpieczenstwu.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwacé poza budynek
tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia jakiegokolwiek stropu i spowodowania jego
awarli zagrazajgee] bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 1 (demontaz pokrycia z papy, rozbidrka dachu — caly budynek):

Pokrycie dachu z papy przecinaé¢ w miejscach klejenia arkuszy papy, nastepnie rolowac |
usuwaé na wyznaczony, przylegajacy do budynku teren. Mnigjsze fragmenty pokrycia
sktadowa¢ w zamykanych kontenerach na smieci.

Nastepnie nalezy rozpocza¢ usuwanie konstrukeji drewnianej dachu sposobem recznym.
Konstrukcje dachu nalezy rozbieraé pasmami w catosei usuwajgc wszystkie elementy
skladowe dachu (deskowanie, krokwie, platwie, stupy, murlaty).

Gruz, drewno 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek.

F'aza 2 (rozbiorka $cian nosnych zewnetrznych 1 wewnetrznych poddasza — gtéwna
cze$¢ budynku tzn. frontowa):

Rozbiorke scian no$nych nalezy rozpoczaé od scian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzgtu ciezkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrocenia na strop fragmentdw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

(ruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia stropu 1 spowodowania jego awarii zagrazajace]
bezpieczenstwu pracownikow.,
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Faza 3 (rozbidrka scian nosnvch zewnetrznych 1 wewnetrznych I pietra — oficyna w
czescl potnocnej dziatki):

Rozbiorke $cian no$nych nalezy rozpoczaé od $cian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu cigzkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem recznym skuwajgc kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcemia na strop fragmentéw murdw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowane] awarii stropu.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do
przecigzenia jakiegokolwiek stropu i spowodowania jego awaril zagrazajacej
bezpieczenistwu pracownikow.

Faza 4 (rozbi6rka stropu nad I pietrem — gtéwna cze$é budynku tzn. frontowa):

Ze wzgledu na rodzaj stropu (drewniany) nalezy usuwac kolejne pasma stropu w
kierunku réwnoleglym do jego rozpietosci.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentéw stropu o
znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie doprowadzié do przeciazenia stropu i spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 5 (rozbiorka $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych I pietra — gléwna czesé
budynku tzn. frontowa):

Rozbidrke $cian no$nych nalezy rozpoczaé od $cian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzgtu cigzkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop fragmentdéw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek tak aby nie doprowadzié do
przecigzenia jakiegokolwiek stropu 1 spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczehstwu pracownikow.

Faza 6 (rozbidrka stropu nad parterem — oficyna w czedei pdinocne] dziatki):

Ze wzgledu na rodzaj stropu nalezy usuwal kolejne pasma stropu w kierunku
réwnoleglym do jego rozpietosci.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Faza 7 (rozbiérka §cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych parteru — oficyna w
czesel poétnocne) dziatki):

Rozbiorke $cian no$nych nalezy rozpoczaé¢ od $cian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu cigzkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia murdéw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.
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Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementow budynku.

Faza 8 (rozbidrka scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru — oficyna w czeéei
potudniowej dziatki):

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzetu ciezkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem r¢cznym skuwajac kolejne
warstwy muru. Na styku z sgsiednimi budynkami prace nalezy prowadzi¢ wylacznie
sposobem recznym obserwujac zachowanie si¢ sasiednich budynkéw. W razie pojawienia
si¢ pekniec¢ lub innych niepokojacych zachowan konstrukeji nalezy natychmiast przerwad
prace rozbiorkowe, podstemplowaé $ciany budynku sasiedniego, opusci¢ budynek oraz
wezwaé projektanta.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwal poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do
przecigzenia jakiegokolwiek stropu 1 spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 9 (rozbiérka stropu nad parterem — gléwna czes¢ budynku tzn. frontowa):

Ze wzgledu na rodzaj stropu (drewniany) nalezy usuwaé kolejne pasma stropu w
kierunku rownoleglym do jego rozpigtosei.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentéw stropu o
znacznych gabarytach. Doprowadzié to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia stropu i spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikéw.

I'aza 10 (rozbidrka Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych parteru — gtowna czesé
budynku tzn. frontowa):

Rozbiorke scian nosnych nalezy rozpoczac od $cian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzié za pomoca sprzetu ciezkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszema muréw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop piwnicy fragmentéw murow o znacznych
gabarytach. Doprowadzié to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek tak aby nie doprowadzié¢ do
przecigzenia jakiegokolwiek stropu 1 spowodowania jego awarli zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikow,

Faza 11 (rozbidrka posadzki oraz fundamentéw budynku — oficyna w czescei pitnocnej i
poludniowe] dziatki):

Posadzke oraz fundamenty budynku nalezy kruszy¢ za pomoca np. koparki z miotem
hydraulicznym,

Bezposrednio przy budynkach sasiednich znajdujacych si¢ przy poludniowej stronie
dzialki prace prowadzi¢ za pomoca rgcznego miota udarowego. W razie pojawienia sie
peknieé lub innych niepokojacych zachowan konstrukeji nalezy natychmiast przerwac prace

]



rozbidrkowe, podstemplowa¢ $ciany budynku sasiedniego, opusci¢ budynek oraz wezwaé
projektanta.
Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek.

Faza 12 (rozbiérka stropu nad piwnica — gtéwna cze$¢ budynku tzn. frontowa):

Strop nalezy kruszy¢ za pomoca np. koparki z mlotem hydraulicznym.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Faza 13 (rozbidrka Scian nosnych zewngtrznych i wewnetrznych piwnicy — gtdéwna
cze$¢ budynku tzn. frontowa):

Budynek nalezy odkopa¢ a nastgpnie wyburzy¢ $ciany nosne piwnicy.

Rozbidrke scian nos$nych nalezy rozpoczaé od $cian zewnetrznych.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek
tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Faza 14 (rozbiorka posadzki piwnicy oraz fundamentéw budynku — gtéwna czesé
budynku tzn. frontowa):

Posadzke oraz fundamenty budynku nalezy kruszy¢ za pomocg np. koparki z miotem
hydraulicznym,

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek.

UWAGA:

Przed przystapieniem do rozbiodrki, budynek nalezy odgczyé od wszystkich przytaczy.
Budynek nalezy sprawdzi¢ takze pod katem przebywania w nim nieupowaznionych oséb
postronnych.

7.4.  Zakonczenie robdét wyburzeniowych.

Po zakonezeniu robot rozbidrkowych i wyburzeniowych wykonaé nastepujace prace:

a) Caly obszar, zajgty jako plac rozbidrki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego
przez:

— zebranie wszystkich resztek gruzu betondw, murdéw i innych materiatéw odpadowych,

— zaladowanie 1 wywiezienie ich na sktadowisko,

— zasypanie wszystkich dotéw, powstalych w czasie wyburzen,

— wyplantowanie calego terenu — niwelacja terenu do poziomu rzednej terenu

otaczajacego,
— obsianie terenu trawa,
b) Sporzadzenie protokotu odbioru robot rozbidrkowych,

7.5.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Plac budowy musi posiada¢ punkt p. poz. wyposazony w gasnice, beczke z woda
(hydronetke), wiadra, topaty, skrzyni¢ z piaskiem itp. Na widocznym miejscu nalezy
wywiesi¢ wykaz zawierajacy adres i telefon najblizszej strazy pozarnej.

Prowadzenie prac spawalniczych nalezy dostosowaé do ogdlnych przepiséw p. poz.
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UWAGI KONCOWE:

Catos¢ r1obdt nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztuka
budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem o0s6b posiadajacych
odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.

mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA

upr, bud. do pre wania
bez ograniczen W SOYRIN0SCI kenstr-puc

nr ewid. SLKIZA21/POCK/08

15



8. WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania : -
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres Wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
obiektu budynku gospodarczego.

budowlanego :
Sosnowiec, ul. Ractawicka 4,
dz. nr 4402, obreb 0009.

Inwestor : Miejski Zaktad Zasobéw Lokalowych Zaktad Budzetowy
41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantéw 10a,

Autor opracowania : |mgr inz. Mirostaw Zawartka
Upr. bud. nr SLK/2121/POOK/08

upr. bud. do pEowania
Inosci kot



ZAKRES ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Inwestycje nalezy rozpoczaé po opracowaniu projektu organizacji placu budowy
okreslajacego precyzyjnie wygrodzenie placu budowy z zaznaczeniem bramy wjazdowej i
wyjazdowej, place sktadowe, drogi demontazowe. Nalezy zapewnié zaplecze socjalno —
biurowe oraz wyposazy¢ budowe we wszystkie niezbgdne media do prowadzenia rob6t.
Nalezy zapewni¢ réwniez dodatkowe oswietlenie placu budowy.

Przedsi¢gwzigcie sklada si¢ z rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Proponowana kolejno$¢ prac w poszezegdlnych budynkach:

— wyburzenie $cianek dzialowych kolejnych kondygnacii,

— wyburzenie konstrukeji dachu,

— sukcesywne wyburzenie $cian nosnych zewnetrznych oraz wewnetrznych kolejnych
kondygnacji,

— kolejne wyburzenie poszezeg6Inych stropdw budynku,

— wyburzenie $cian piwnicy,

— wyburzenie posadzki piwnicy,

— wyburzenie fundamentow,

— biezace kruszenie wstgpne gruzu z oddzieleniem zbrojenia stalowego,

— segregacja materiatow porozbiorkowych,

— wywiezienie wszystkich materialow porozbidrkowych na sktadowisko
odpaddw,

— zasypanie wykopoéw gruntem rodzimym,

— uporzagdkowanie 1 niwelacja terenu.,

UWAGA:

Przed przystapieniem do rozbidrki budynkow nalezy odlgezy¢ od wszystkich przylaczy
tj. przylacza elektrycznego, oraz wodno — kanalizacyjnego.

Budynek nalezy sprawdzi¢ takze pod katem przebywania w nim nicupowaznionych osob
postronnych.
Nalezy réwniez przed rozbidrka oprozni¢ obiekty ze wszystkich elementéw wyposazenia
obejmujacych takze pozostalosci stolarki / $lusarki okiennej 1 drzwiowej, piece kaflowe itp.

Przewiduje si¢ rozbiorke reczng i mechaniczng z wykorzystaniem m.in. koparek z
nozycami do kruszenia murdw oraz cigcia stali.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dzialce nr ew. 4402 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek mieszkalny
wielorodzinny.
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WSKAZANIE E'LEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Przy pracach ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko osuniecia si¢ ziemi.
Przy pracach na wysokosci niezbedne jest ustawienie rusztowan ktore musza byé
zabezpieczone przed upadkiem narzedzi i ewentualnych materiatéw budowlanych. Teren
prac musi by¢ odpowiednio oznaczony 1 zabezpieczony przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.
Powierzchnia terenu nie stwarza zagrozenia.
Nalezy uwaza¢ na podziemne uzbrojenie przechodzace przez przedmiotowy teren.
Na drogach dojscia do rejonu robdt moga wystapi¢ zagrozenie ruchem pojazddw
mechanicznych.

Na obiekcie moze wystgpié zagrozenie upadkiem z wysokosci.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA:

W trakcie realizacji budowy wystepujg nastgpujace zagrozenia: giebokic wykopy, strefy
zasiegu dzwigdw, urzadzen wirujgcych, sprzgtu spawalniczego, wygrodzone i oznakowane
migjsca gazow technicznych, drogi ewakuacyjne, przejscia o obnizone] wysokosci i
przejscia wraz z obarierowaniem nad przeszkodami o wysokosci wiekszej od 50cm. Prace
rozbiorkowe, ziemne, demontazowe i inne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzié =z
zachowaniem przepisow BHP. Prace na wysokosci wigkszej niz 5m winny byé
wykonywane przez pracownikéw uprawnionych do prac na wysokosci. Rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.

Podczas prac przy robotach instalacyjnych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
—Wszystkie prace na obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami w zakresie BHP przez specjalnic przeszkolonych pracownikéw. Za
przestrzeganie BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy.

—Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob
uprawnionych oraz zgodnie z obowiazujacymi normami.

Przy wykonaniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpowac podczas rozbiorki obiektdw:

—zagrozenie  upadkiem z  wysoko$ci w  czasie prac  rozbidrkowych
1 demontazowych,

—zagrozenie skaleczeniem si¢ w czasie demontazu oraz segregacji odpaddow,

—zagrozenie odpryskami gruzu w czasie recznego odkuwania cegiel,

—zagrozenie przygnieceniem elementem demontowanym,

—zagrozenie uderzeniem elementem demontowanym,

—zagrozenie uderzeniem spadajacym przedmiotem,

—zagrozenie potknieciem 1 upadkiem na tym samym poziomie,
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—zagrozenie pylem w czasie robdt wyburzeniowych konstrukcjyi murowej i
zelbetowey,

—zagrozenie warunkami klimatycznymi,

—zagrozenie najechaniem pojazdem mechanicznym w czasie prowadzonych prac na terenie

dziatki.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Organizujac budowe 1 przyjmujac nowych pracownikoéw nalezy przeprowadzié
kompleksowe szkolenie ze szczegdlnym uwzglednieniem:

~Wszyscy pracownicy zatrudnieni w realizacji przedsigwziecia budowlanego
powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Pracownicy
zatrudnienl przy pracach na wysokosei musza mieé badania pozwalajace na
pracg na wysokosci.

—Szkolenie wstgpne: instruktaz ogdlny o zadaniach budowy i wystepujacych zagrozeniach
w catym procesie budowy, zakoficzony sprawdzianem.

—Instruktaz  szczegélowy mna stanowisku pracy - dotyczy wykonywanego
zakresu robdt na stanowisku. Zakoficzony sprawdzianem.

—Szkolenie podstawowe: wszystkich zatrudnionych na budowic stosownie do
zakresu czynnosci.

—Szkolenie okresowe: planowe 1x w roku dla pracownikéw na stanowiskach robotniczych
1 pozostalych ¢o 5 lat oraz dodatkowo po kazdym ewentualnym
wypadku lub awarii, ktérych okolicznodci 1 przyczyny wymagaja omoéwienia i
podjecia dzialalnosci profilaktycznych.

—Wszystkie szkolenia koficzg si¢ sprawdzianem przyswojonych wiadomoscel i wpisaniem
rodzaju, terminu i wyniku sprawdzenia wiadomosci do akt
osobowych pracownika.

—Kazdy pracownik musi by¢ zaznajomiony z projektem rozbiorki oraz planem BIOZ.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W [ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA  KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI 1
INNYCH ZAGROZEN:

Oznakowanie miejsc z wystepujacymi zagrozeniami:

— Glebokie wykopy nalezy odgradzaé w odlegtosci h+2m od obiektu i oznaczaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem : ,,Uwaga! Gigbokic wykopy” (h=
glgbokosé wykopu)
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— Strefa wykonywania robot rozbiorkowych - oznakowane tasma bialo -
czerwong w odleglosci 2h od obrysu miejsca robdt rozbidrkowych. (nalezy
rowniez zamontowaé tablice ostrzegawcze informujace o prowadzeniu robdt
rozbiorkowych.

— Prace na wysokosciach oznakowane tasmg bialo — czerwong w odleglosci 2h
od obrysu miejsca robdt montazowych.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

— Przy robotach elektrycznych wylaczy¢ napiecie tub odigczyé cztowieka od
wplywu napigcia elektrycznego.

— Wydoby¢ pracownika ze strefy zagrozenia.

— W miare potrzeb udzicli¢ pierwszej pomocy.

— Powiadomié przetozonych.

— Mozliwie szybko przystapi¢ do usunigcia zagrozenia.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
— Zagrozenie przy pracy na wysoko$ci — (demontaz, roboty dekarskie) —

stosowa¢ Srodki ochrony osobistej: pas bezpieczenstwa, szelki, linka

bezpieczenstwa lub aparat bezpieczenistwa P1.
— Prace przy wspélpracy z dzwigiem — zapiety kask ochronny i linki

stabilizujace oraz bezwzgledne przestrzeganie =zasady, ze w czasie pracy

dzwigu w zadnym momencie czlowiek nie moze znajdowaé sie pod ciezarem
zamocowanym na haku.
— Podczas demontazu z rusztowania nalezy kotwié je do stalych elementéw
konstrukcyjnych.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby obejmuja:
— Roboty demontazowe.
— Roboty koparkg i innymi maszynami do robdt ziemnych,

Sposob przechowywania 1 przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;
— Nalezy zaplanowaé¢ osobny magazyn materiatdéw chemicznych i innych materiatow
niebezpiecznych w tym np. gazdw technicznych, jesli wystepuja.

Uwagi koficowe :
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych bedzie biuro kierownika.
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MIROSEAW ZAWARTKA
(imi¢ i nazwisko)

SLK/2121/POOK/08
(nr uprawnien)

SLK/BO/5696/08

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. Nr 243
z 2010r. poz. 1623 z poz. zm. } niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

SOSNOWIEC, ul. RACLAWICKA 4

dz. ar 4402 obreb 0009

WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.
{ podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )
Sporzadzony w dniu

maj 2014r,
dla :

MIEJSKI ZAKLAD ZASOBOW LOKALOWYCH ZAKLAD BUDZETOWY
41-200 SOSNOWIEC, ul. PARTYZANTOW 10a
( podac¢ nazwe inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. MIROSAW ZEWARTKA

upr. bud. de piéitowenia =
bez ograniczer » spRcjainosal K nstr-bud
ar ewid. SUA2121/P00R/08

( pieczgé wraz z podpisem )
maj 2014r.
(data)
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SEAWOMIR PRUSIEWICZ
(imig i nazwisko}

SLK/2269/PWOK/08
(nr uprawnien)

SLK/BO/6105/09
(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( 1j. Dz. U. Nr 243
z 2010r. poz. 1623 z poz. zm. ) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany :

WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO.
SOSNOWIEC, ul. RACLAWICKA 4
dz. nr 4402 obreb 0009
( podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzadzony w dniu maj 2014r.

dla :
MIEJSKI ZAKLAD ZASOBOW LOKALOWYCH ZAl’(LAD BUDZETOWY
41-200 SOSNOWIEC, ul. PARTYZANTOW 10a
( podac nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

MQr inZ. SEAWOMIR PRUSIEWICZ
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robatami budowlanymi bez ograniczen
wspecjainoic konstrukeyjno-budowlanej

Nr ewid. SLE 72269 FYOK /08

( piecze¢ wraz z podpisem )
maj 2014r.
(data)
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mgr inz. MIROSEAW ZAWARTiA

Z 8 a £ 7 .
‘ , £ uer bud. doggflektowania
{ iz v 1[E RCH bez Ograniczen w pecian asci koratr-hud
- 121/POOK/03

BUDOWNICTWA N 2wia, o

SLIGOKIGT131/212 1ing

{Dz.U. z 2006 r. Nr 1586, :
i i z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
. 578 z pozn. Zm.) w zwigzku z art 104 Kodeksu

Nr 88, poz. 1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i} Mirostawowi Zawartka

Magr inz. budownictwa
ur. dniz 01 maja 1975 w Sosnowcuy

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny SLK/Z’IZ'I/POOK/_OS

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno - budowlangj

UZASADNIENIE

w Katowijcach

Z postepowania kwaiifikacyinego oraz » preeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(l) Mirostaw Zawartka posiada wymagane prawem: wyksztafcenie | praktyke

zawodowy oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminy - konieczne do uzyskania uprawnier
budowianych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

Szezegdtowy zakres Uprawnien jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawg budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gioéwnegs Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste.czionkew wiasciwaj izhy samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji siuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwa]iﬁkacyjr]ej Paolskief 1zby inZynieréw Budowniciwa

w Warszawis, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej S1.0IIRB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenig,

R AR

o 3'\

Skiad Orzekajgacy OKK

Otrzymuija;

1. Pan(i) Mirostaw Zawartks
Gen. W. Andersz 41
41-200 Sosnowiec

1.
Mgr inz. Zb:’g/:i w Dzigzewicz
ZZ%W/

2. Okregowa Rada Izby 5
3 Giowny Inspekior - E,o/ -
Nadzory Budow!anego Mgrmz.’ les{a\/\(lJurklewmz
4. a/a. 3 U N
Mgr inz. Tadeusz Lipinski

¥
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mgr inz. MIROSE

LIOT. L

bez ograniczen w

nrawig, =

Hen Katowice, 7 sierpnia 2013 1.
\ :I Z B A

BUDOWNICTWA

Pan Mirostaw Zawartka
ul. Andersa 41

41-200 Sosnowiec

ZASWIADCZENIE

Pan Zawartka Mirostaw

jest czlonkiem Slqskiej Okregowej  Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5696/08
[ posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

p

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.08.2014 r.

T pr

e ing, Franciseek BUSERA

M

40-026 KATOWICE ui. Podgdma 4 tel ffax 32 2554552, 32 B08Q722 e-mall: biuro@slk.piit.org.pl www.slk.piib.org.ol
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CKREGOWA i : : y o
: e 4 mg: 4 MROSEAW ZAWARTHA
INZYNIEROW & '
BUDOWNICTWA £ ) bud. ac ’,‘ ‘i@ktowam’
o NICTWA zbez (}3";!":'”"‘?,"(," nw s DSCI k’ tw"-DLid
newid, 372 :/‘L;:l FOOK/L4
atowice, dnia 17 grigdniz 2008 r.

SLK/OKK/T1231.7132/2269/08

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustewy z dniz 1§ grudaie 2000 r. o samorzadach zewodawych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),

art. 13 ust. 1 pki. 112 i ust 2, art 14 ust 1 pki. 2 ustawy z dnig 7 lipca 1994 r. Prawc budowlans
(Dz.U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozperzadzenia Ministra
Transporiu | Budowmmwa z dniz 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania adrministracyjnege (Dz.U. 22000 r. Nr 88, poz. 1071 zpozn zm.)

Okregowa KomISJa Kwalif!kacyjna Sl GilB
nadaje
Panu(i) Stawomirowi Prusiewicz

Mgr inz. budownictwa
ur. dnizg 10 lufege 1978 w Zgorzalcu

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
rnumer ewidencyjny SLK/2268/PWOK/C8

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjalnodci konstrukeyjne - budowlane]

UZASADNIENIE

Okregowe Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowej lzhy inzynierdw Budownictwe w Katowicach
ng podsigwie protokoléw z postepowaniz kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pzn(i) Stawomir Prusiewicz posiada wymagane prawem: wykszialcenie | prakiyke
zawedowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskaniz uprawnien
budowlznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed w specjalnosai

konstrukcyjno - budowlane].
Szczegoiowy zakres uprawnien jest okresicny na cdwrocie niniejszej decyzji.

Pouczen;e

i.Zgodnie z &t 12 ust 7 whw ustewy Prawe budowlane - pedsiawe do W_/I(OﬂyWr.:rla samcdzielnych funkcji

technicznych w tudownmtw:e stanowi wois do centrainege rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na lisig czionkdw wiadchwe] izby samarzadu zawodowego.

2. 0d niniejszs] decyzji stuzy odwotanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby inzynieréw Budowaictwa

w Warszawie, za poéradniciwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyjne] SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jei dorgczenia

Skiad crze('faja_cy OKXK

Otrzymuja:
1. Pan(i) Stawomir Prusiewicz
Os. Pawlikowskiego 2 H/4

44-240 Zory

1.
Mar inz. Zbigniew Dziexzewicz

) / ’4,5/‘3"4’ e
Mgrinz. B Ies*aw Jurkiewic

Z Okragowa Redz lzb;
3. Giowny Inspekicr
Nadzaru Budowlznego
a4 a/a
:. ala. 3. \ C\K\,L/Q

Mgr inz. Tadeusz Liplns—kx



£ uur bud. ghroiekiowania
bez ouizniczerfi spesiainose k rer-bud
E LB E R R nrewiafSLK/2121P00K,

KREGOWA

z B A

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Stawomir Prusiewicz
ul. Zimowa 14

44-244 Zory

ZASWIADCZENIE

Pan Prusiewicz Stawomir

jest czlonkiem Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6105/09
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.05.2015 r.

___PRZEWODNICZACY RADY
; { by InZyriegt

M

Katowice, 5 maja 2014 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.giib.org.pl www.slk.piib.org.pl

¥
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41-200 SOSNOWIEC, ul. PARTYZANTOW 10aq
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SLK/2121/POOK/0B }  KONSTRUKCJA

NR UPRAWNIEN | SPECJALN

mgr inz. SLAWOMIR PRUSIEWICZ  {SLK/2266/PWOK/08]  KONSTRUKCUA

INWENTARYZACJA
PIOTR PSIUK

WIELORODZINNEGO.

INWESTOR

A OPRAC.| WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO

WA RYS. | RZUT | PIETRA

4435
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ST.1 — Wymagania ogolne.
SST.1 — Roboty rozbiorkowe.
SST.2 — Roboty ziemne.
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ST.1 - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1 .Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w ramach wyburzenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Budynek polozony jest w Sosnowcu przy ul. Raclawickiej 4,
dz. nr 4402, obreb 06009.

Wymagania ogdlne musza by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane
w $cislym powigzaniu ze Szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi SST.

1.2. Zakres stosowania.

specyfikacje Techniczne stanowig czegsé dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot.

Specyfikacja Techniczna sporzadzona jest na podstawie projektu budowlanego
opracowanego przez Pracownie Projektowa “MIZAWA” Mirostaw Zawartka i opisuje
zastosowane rozwigzania techniczno - materiatowe.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogélnej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robdt objetych szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

ST.1 - Wymagania ogélne.

SST.1 — Roboty rozbidrkowe.

SST.2 — Roboty ziemne.

1. 4. Okre$lenia podstawowe i skréty.

Uzyte w ST okreélenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$é dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ei zachodzacych na budowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osdb) wystgpujaca z ramienia Inwestora i
wykonujaca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe].
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania

Odpowiednia zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Przedsigwzigeie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modermnizacja istniejace].

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng
calos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiagjacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesé terenu
budowy.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodei
technologicznej ich wykonania.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow,
Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawey teren budowy.

. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wrykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosei
docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnosé z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

.Dokumentacja robocza.

Jesli wystapi konieczno$é wykonania robdot wedlug rozwiazan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ roboczg
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przedstawiajacq szczeglly rozwigzan, kidre beda stosowane podczas wykonywania
robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza
by¢ wlaczone do cen jednostkowych robot,

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i
kradzieza materialow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu wewnetrznego na tym
terenie przez caly okres prowadzenia robét.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujace o prowadzonych
robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa Wykonawca zamontuje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i
mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

1.9.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.

1.10.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materialow posiadajacych wady (nowych lub
z odzysku), ktére moglyby stwarza¢ niebezpicczenstwo dla Srodowiska; wszystkie
materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydang
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajgca  brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wrykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwiazanych z prowadzonymi pracami,
przy czym zawsze musi $cile przestrzegaé przepiséw odpowiednich wladz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
$rodowiska zardéwno na terenie budowy jak i w jego otoczeniu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkiego rodzaju odpady wraz ze $mieciami, a
nastepnie przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.
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1.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie preesirzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.12.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas
realizacji robét bezpieczefistwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegad
wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych wiadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na teremie placu budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

1.13.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usuniete z terenu
budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym
dla roszczen stron trzecich.

1.14.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.15. Aprobaty techniczne.

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone w
Szezegdlowych Specyfikacjach Technicznych.
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1.16.Dokumentacja powykonawcza,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z
polskim prawem budowlanym.,

1.17.Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wiasny koszt (dotyczy tez poboru
wody 1 energii elektryczne]) 1 nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest
wigczone w ceng zadania (chyba ze warunki Umowy bedg stanowi¢ inaczej).

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych 1 zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zardéwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa
zgodnosci z PN (BN} lub aprobatami technicznymi.

Zastosowane w specyfikacjach szezegdlowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$c sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
réwnowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatdw rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je
W sposob ogdlny, albo dokonuje sig¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekeie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

2.2 .Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom.
Materiaty nie spelniajace wymagan okreslonych w ST nie mogg zostaé wykorzystane
przy realizac]i zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnos$ci poszezegodinych
dostaw materialéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Sktadowanie materiatéw moze odbywac si¢ wylgcznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i speini wymogi
bhp.

Wykonawca zapewni wszelki sprzgt wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do
ukonczenia rob6t 1 utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze
szczegdlowym harmonogramem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopig dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIAELOW.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnic na jako$¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosci
przewozonych materialdw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatléw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé =
Dokumentacja Projektows, sporzadzonymi we wlasnym zakresie projekiami i
rysunkami roboczymi, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okredlonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytuhu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.System Kkontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien byé zatwierdzony przez
Inspektora.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania 1 inspekcje materiatdw oraz robét z
czgstotliwoscia  zapewniajaca stwierdzenie, ze roboly wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czegstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2 .Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy Polskie Normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu,

6 . 3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusceié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosdci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie poirzeby poparte wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru,
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, w jednostkach
ustalonych w poszezegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu TInspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
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7.1.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne Swiadectwa lepalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesclowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania duzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robét.

8.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocente ilosci 1 jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor
po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidér powinien byd
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza
rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

. Odbidr czesciowy.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czgsei Iub etapu robét objetych Umows, po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub
etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w
trakcie wykonywania robét,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Odbioér czgdciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows i
ST, uzycia wlagciwych materiatow,
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8 .4 . Odbidr ostateczny.

Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakodci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg przez powiadomienic na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosSciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w
poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokoly wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych 1 robét zanikajacych,

- dokumentacj¢ projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupemiajgee lub zamienne)

- ksigzki obmiarow ( oryginaly),

-~ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
- Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub wzupelniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupehniajgeych wyznaczy komisja.

. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunicciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w  okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartos$é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- oplaty administracyjne obliczone zgoednie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

. Warunki umowy i wymagania ogélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagah ogdlnych
zawartych w Specyfikacji Ogoélnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakichkolwiek sposob zwiazane
z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia
z ktérym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen,
strat, szkéd 1 wydatkdw poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.
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SST.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych, zwiazanych z wyburzeniem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Budynek polozony jest w Sosnowcu przy ul. Raclawickiej 4,
dz. nr 4402.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wyburzenie przedmiotowego budynku wraz z fundamentami i
wywiezienie wszystkiego na Skiadowisko Odpadow.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze 1 uzupehniajace oraz te
ktore nie zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze
robot Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacja
projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze
nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robat.

1.4 Ogélne wymagania dotyezace robét.

Wykonawcea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnogé
z rysunkami, ST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

SposOb  postepowania z materiatami z rozbidrek powinien by¢ uzgodniony z
Inwestorem, ktéry jest wiascicielem materiatdow z wyburzenia. Jesli nie wystgpig inne
ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia materialéw z rozbiérki na
Skladowisko Odpaddw z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i
gospodarki odpadami.

Przed przystapieniem do wyburzenia, nalezy zwola¢ Komisje Kwalifikacyjng, ktéra
dokona wstepnej kwalifikacji materiatow.

3. SPRZET.

Rozbidrka bedzie prowadzona mechanicznie 1 recznie. Rodzaj stosowanego sprzetu
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawceg powinien by¢é sprawny technicznie i
spelia¢ wymagania techniczne w zakresic BHP.
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Do robét rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu ciezkiego:

— koparki wyburzeniowe] (z miotem hydraulicznym, nozycami do kruszenia
muréw) badz recznego miota udarowego;

— koparko tadowarki,

—  wywrotki;

Narzedzia reczne i sprz¢t pomocniczy:

— mioty udarowe elektryczne,

— mioty i przecinaki,

— lopaty, kilofy,

— aparaty do cigcia stall wraz z kompletem wezy i gazéw technicznych,
— taczki i inny lekki sprz¢t transportowy.

4. TRANSPORT.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Do przewiezienia elementéw rozbidtkowych oraz pokruszonych czesci ustroju
nos$nego na slkdadowisko zastosowaé samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe
o dlugosci przestrzeni tadunkowej odpowiedniej do przewozonych elementow,

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych budynkéw nalezy:

— trwale odiaczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajace budynek,

~ oznakowac¢ trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji energetycznych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, itp.

— opracowa¢ projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ pozwolenie w zarzadzie drog
dla zamknigcia pasa ruchu ul. Ractawickiej na czas prac rozbidrkowych
prowadzonych od strony ww ulicy.

— wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa wynoszaca nie mniej 6,0m + 1/10 wysokosei
obiektu. Strefe nalezy wyznaczyé tasmg dwubarwng, bialo — czerwong oraz
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o tresei L, UWAGA PRACE NA
WYSOKOSCI”, ,,PRACE ROBIORKOWE, WSTEP OSOBOM POSTRONNYM
WZBRONIONY™.

— przygotowac trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego.

— wyznaczy¢ tymczasowe migjsce sktadowania dla gruzu 1 innych materiatéw z
rozbidrki,

— przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania
przepisow a do realizacji prac rozbidrkowych skierowaé osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczefistwa i
higieny pracy oraz posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia
BHP,

— sprawdzi¢ budynek pod katem przebywania w nim nieupowaznionych osob
postronnych.
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Rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Prace likwidacyjne podzielono na nastepujgce fazy:

Faza 0 (demontaz pozostalosci stolarki i wyposazenia, rozbiorka $cian dzialowych
- caly budynek):

Prace prowadzone w tej fazie obeymuja przygotowanie budynku do rozbiérki.

Nalezy zdemontowaé pozostalosci: wszelkiej stolarki okiennej i drzwiowej;
wyposazenia wewnetrznego 1 zewngtrznego budynku np.: pozostatosci wyposazenia
toalet, mebli, piece kaflowe, rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie; instalacje
wewn. c.0. 1 kanaly wentylacyjne. Nastgpnie nalezy rozebraé¢ S$cianki dziatowe
rozpoczynajace od ostatniej kondygnacji.

Podczas demontazu pozostatosci stolarki nalezy zwrdcié szczegdlng uwagge na nie
pozostawianie fragmentow szklenia, mogacych w poZniejszych fazach rozbidrki
zagrozi¢ bezpieczenstwi.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia jakiegokolwiek stropu i
spowodowania jego awarii zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 1 (demontaz pokrycia z papy, rozbiérka dachu — caly budynek):

Pokrycie dachu z papy przecinaé w miejscach klejenia arkuszy papy, nastepnie
rolowaé 1 usuwal na wyznaczony, przylegajacy do budynku teren. Mniejsze
fragmenty pokrycia sktadowac¢ w zamykanych kontenerach na smieci.

Nastepnie nalezy rozpocza¢ usuwanie konstrukeji drewnianej dachu sposobem
recznym. Konstrukcje dachu nalezy rozbieraé pasmami w catosci usuwajge wszystkie
elementy skladowe dachu (deskowanie, krokwie, platwie, stupy, murkaty).

Gruz, drewno 1 inme demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé
poza budynek.

Faza 2 (rozbidrka scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych poddasza — gléwna
czes¢ budynku tzn. frontowa):

Rozbidrke $cian nosnych nalezy rozpoczaé od $cian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzgtu cigzkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murdw lub sposobem rgeznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopudci¢ do przewrdcenia na sfrop fragmentdw murdw o znacznych
gabarytach. Doprowadzié to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz i mne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przeciagzenia stropu i spowodowania jego awarii
zagrazajace] bezpieczenstwu pracownikéw.

Faza 3 (rozbidrka $cian nos$nych zewnetrznych i wewnetrznych | pietra — oficyna w
czesci pdtnocne] dziatki):

Rozbidrke scian nosnych nalezy rozpoczaé od $cian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzié za pomoca sprzetu ciezkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia murdéw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.
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Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop fragmentdw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzié to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwa¢ poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do
przecigzenia jakiegokolwiek stropu i spowodowania jego awarli zagrazajace]
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 4 (rozbidrka stropu nad 1 pietrem — gléwna cze$¢ budynku tzn. frontowa);

Ze wzgledu na rodzaj stropu (drewniany) nalezy usuwaé kolejne pasma stropu w
kierunku réwnolegtym do jego rozpigtosci.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizsze) kondygnacji fragmentow stropu
o0 znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.
Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia stropu i spowodowania jego awarii
zagrazajgcej bezpieczenstwu pracownikow,

Faza 5 (rozbiérka $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych 1 pietra — gléwna
czest budyvnku tzn. frontowa):

Rozbidrke $cian nosnych nalezy rozpoczaé od scian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzgtu ciezkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murdw lub sposobem recznym skuwajgce kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopuéci¢ do przewrdcenia na strop fragmentéw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do
przecigzenia jakiegokolwiek stropu 1 spowodowania jego awarili zagrazajgce]
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 6 (rozbi6rka stropu nad parterem — oficyna w czesei potnocenej dziatki):

Ze wzgledu na rodzaj stropu nalezy usuwac kolejne pasma stropu w kierunku
rownolegltym do jego rozpigtoscei.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwad poza
budynek tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Faza 7 (rozbiérka Scian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych parteru — oficyna w
czesel pdnocnei dzialki):

Rozbiérke $cian no$nych nalezy rozpoczad od $cian zewnetrznych,

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu cigzkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem regcznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie utrudniaé wyburzenia kolejnych elementdéw budynku.

Faza 8 (rozbiorka Scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru — oficyna w czesel

potudniowej dziatki):

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomocg sprzetu ciezkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem recznym skuwajgc kolejne
warstwy muru. Na styku z sgsiednimi budynkami prace nalezy prowadzi¢ wytgcznie
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sposobem recznym obserwujac zachowanie sie sasiednich budynkow. W razie
pojawienia si¢ pgknig¢ lub innych niepokojgcych zachowan konstrukcji nalezy
natychmiast przerwa¢ prace rozbidrkowe, podstemplowaé Sciany budynku
sasiedniego, opusci¢ budynek oraz wezwaé projektanta,

Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé¢ poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do
przeciazenia jakiegokolwiek stropu 1 spowodowania jego awarll zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikdw.

Faza 9 (rozbidrka stropu nad parterem — gidéwna czesé budynku tzn. frontowa):

Ze wzgledu na rodzaj stropu (drewniany) nalezy usuwaé kolejne pasma stropu w
kierunku réwnolegltym do jego rozpigtosei.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentéw stropu
o znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.
Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia stropu i spowodowania jego awarii
zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 10 (rozbiorka $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych parteru — gtéwna
czes¢ budynku tzn. frontowa):

Rozbiorke scian nosnych nalezy rozpoczac od $cian zewnetrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzgtu cigzkiego w postaci koparki
wyposazone] w nozyce do kruszenia murdéw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop piwnicy fragmentow murdéw o
znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz nalezy sukcesywnie usuwaé poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do
przeciazenia jakiegokolwiek stropu 1 spowodowania jego awarii zagrazajacej
bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 11 (rozbiorka posadzki oraz fundamentéw budynku — oficyna w czesci pdinocnej
i potudniowej dziatki):

Posadzke oraz fundamenty budynku nalezy kruszy¢ za pomocg np. koparki z mtotem
hydraulicznym.

Bezposrednio przy budynkach sasiednich znajdujacych si¢ przy potudniowe] stronie
dzialki prace prowadzi¢ za pomoca rgcznego miota udarowego. W razie pojawienia
si¢ peknig¢ lub innych niepokojacych zachowan konstrukeji nalezy natychmiast
przerwac prace rozbidrkowe, podstemplowaé Sciany budynku sasiedniego, opuscié
budynek oraz wezwac projektanta.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek.

Faza 12 (rozbidrka stropu nad piwnica — gtéwna czg$¢ budynku tzn. frontowa):

Strop nalezy kruszy¢ za pomocg np. koparki z mlotem hydraulicznym.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwal poza
budynek tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementoéw budynku.
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Faza 13 (rozbidrka $cian nodnych zewnetrznych i wewnetrznyeh piwnicy — gidéwna
czes¢ budynku tzn. frontowa):

Budynek nalezy odkopac a nastepnie wyburzy¢ sciany nosne piwnicy.

Rozbiorke $cian nosnych nalezy rozpoczaé od scian zewnetrznych.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Faza 14 (rozbidrka posadzki piwnicy oraz fundamentow budyvnku — eléwna czesé

budynku tzn, frontowa):

Posadzke oraz fundamenty budynku nalezy kruszy¢ za pomocg np. koparki z mlotem
hydraulicznym.

Gruz i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakosci wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m®, 1 m?, 1 szt, 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robaot
zgodnie z wymaganiami ogo6lnymi ST. Podstawa odbioru robot jest protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang oplacone wg ceny jednostkowe] / lub
rownowaznej / za Im®, Im% 1 mb i 1 szt. faktycznie wykonanych prac.

Cena obejmuje rozbidrke, zaladunek i wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich
ewentualng segregacje po zakonczeniu robét a takze odleglosé odwozu do miejsca
ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych podezas
robdt rozbiorkowych.
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SST.2 - ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot ziemnych, zwigzanych z wyburzeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek polozony jest w Sosnowcu przy ul. Ractawickiej 4, dz. nr 4402.

1.2 Z.akres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1

majace na celu:

— wykonanie wykopéw wzdluz $cian fundamentowych budynkéw do poz.
posadowienia,

— zasypanic wykopdw gruntem dowiezionym z zageszezeniem gruntu,

— plantowanie terenu - niwelacja terenu do poziomu rzednej terenu otaczajacego.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze 1 pomocnicze 1 uzupelniajgce oraz te

ktore nie zostalty wymienione w niniejszej specytfikacji badz nie ujete w obmiarze

robdt Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg

projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze

nalezy uwzglednié w wycenie ofertowej robot.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé
7 rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Grunt dowieziony bez zanieczyszczen, nadajacy si¢ do zageszczenia.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogdlnych ST.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT.

Ogé6lne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogoélnych ST,
Grunt nalezy umiesci¢ rOwnomiernie na cale) powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

1 BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy:

— zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjnym, uzbrojeniem terenu,

— wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie,
— przygotowac 1 oczyscié teren.

Wykopy winny posiada¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajace bezpieczne
powadzenie robdt w dostosowaniu do rodzaju gruntu,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sig lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zabezpieczajacy ich
eksploatacje.

Po wykonaniu robét, oczyszezeniu dna wykopu (dotéw po fundamentach budynkow)
z materialdw z rozbiorki 1 $mieci wykopy zasypaé:

— ziemig zgromadzona na odklad,

— gruntem dowiezionym.

Grunt zaggszezaé warstwami gr. 30 cm. Wskaznik zaggszezenia nie mmiejszy niz
Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

Tereny zielone zrekultywowac. Powstale w wyniku prac uszkodzenia naprawic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogélnych ST,
W szczegblnosci kontroli podlega: zabezpieczenie wykopdw, odwodnienie,
zageszezenie gruntu i uporzadkowanie placu budowy.
7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot obejmuje pelny zakres prac ujety w Dokumentacji Projektowej, ST 1
przedmiarze robét. Roboty obmierzane sa w m* gruntu rodzimego i dowiezionego.
8. ODBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robét
zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Podstawa odbioru robot jest protokot odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Wykonane 1 odebrane prace zostanga optacone wg ceny jednostkowej / lub
réwnowaznej / za Im® faktycznie wykonanych prac.
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Rezbiorka Ractawicka 4 S-c przedm OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ jom. Poszez [ Razem
1] Roboty przygotowawcze -
TIKNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenoénych - ustawienie Tm
d.1/0801-03
analogia
{50+20y"2 m 140,000
RAZEM 140,000
2 KNR 4-04 Ogrodzenia z przesel przeno$nych - rozebranie m
d.1/0901-04
140 m 140,000
RAZEM 140,000
3|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- |[m?
d.1{0312-01 townikow stalowych - budowa [
5,0*2,072 m? 20,000
| RAZEM 20,000
4|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztal- | m?
d.1[0312-03 townikow stalowych - rozebranie
20 m2 20,000
RAZEM 20,600
2 Budynek Mieszkalny Wieloredzinny - Etap2
5 Trwate odigczenie wszystkich instalacji zewnetrznych zasilajacych budynek kpl
d.2| kalk. wiasna
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
3 Oznakowanie tras przebiegu czynnych instalacji elekirycznych, wodnych i kanali-  [kpl
d.2|kalk. wtasna |zacyjnych [
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Prejekt organizacji ruchu z pozwoleniem na zajecie pasa ruchu kpl
d.2[kalk. whasna
1 kpl } 1,000
| RAZEM 1,000
3 Faza 0 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
8 Demaontaz pozostalosci wyposazenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty- | kpl
d.3{kalk. wlasna |lacyjne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow |mé?
d.3|0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,4%(4,6"2+3,0*2)<dach> m?2 6,080
0,2%(4,0*2+1,9+11,2+31)<gzyms> m? 10,420
RAZEM 16,500
10/KNR 4-D4 Rozebranie reczne komindw wolnostojacych przy uzyciu klindw i rmiotow m?
d.3|0109-04
10<przyjeto> ms 10,000
RAZEM 10,000
11 KNR 4-01 Wykugcie z muru oScieznic drewnianych o powierzehni do 2 m2 szt.
d.3{0354-04
5 sz, 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
d.3|0354-05
1,0¢2,3 m? 2,300
RAZEM 2,300
13|KNR 4-04 Rozebranie $cianek pefnych z cegly a grubosei 1/2 ceq. na zaprawie cementowo- |m?
d.3/0105-04 wapiennej - Scianki dziatowe (obm.przyjety)
50<Ip - przyjeto> m? 50,000
3.93*2,7+(4,16+1,6)*3 4<parer> m? 30,195
RAZEM 80,195
14/ KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0801-06
610 m 50,000
RAZEM 60,000
15|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzte m
d.3|0901-07 |
60 'm 60,000
RAZEM 60,000
16/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-{adowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m?
d.3/1102-01 samochody skrzyniowe
10+(50+30,195y* (12 e 19,623
RAZEM 19,623
17| KNR 4-D4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadawaniu i recznym  |m?®
d.3{1102-04 wyltadowaniu samochodem cigzarowym na cdleglosc 10 km
1102-05
19,623 m? 19,623
RAZEM 19,623

Norma PRO Wersja 4.40 Nr serylny: 29659 Uzytkownik: m




Rozbiorka Ractawicka 4 S-c przedm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
18 Utylizacja gruzu m? [
d.3| cena zaklado-
wa |
119,623 mé 19,623
RAZEM | 19,623
4 Faza 1 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (dach - caly budynek)
191KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d.4|0515-06
5,0°31+(4,7+4,2)*15,3+21*6,0<dach> m? 417,170
RAZEM 417,170
200KNR 4-01 Rozhidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?
d.4)0519-07 Krotnosé = 2
41717 m? 417170
| RAZEM 417,470
21| KNR 4-01 Rozebranie slementdw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2 [
d.4|0430-02
41717 m2 417,170
RAZEM 417,170
22|KNR 4-01 Rozebranie elementdw wigzb dachowych - wigzby dachowe proste m?
d.4|0430-06
41717 m? 417,170
RAZEM 417,170
23 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe  |m
d.4/0430-10
44, 13*4+15,3*2+5,0+4,5 m 216,820
RAZEM 216,620
24| KNR 4-04 Zatadowanie papy koparko-tadowarka pizy obstudze na zmiane robacza przez 3 |m?®
d.4(1102-01 samochody skrzyniowe
417 170,01 m3 4172
RAZEM 4,172
25/KNR 4-04 Whywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i recznym  [m?
d.4{1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na cdlegiosc 10 km
1102-05
4172 m? 4172
RAZEM 4172
26 Utylizacja papy m3
d.4|cena zakfado-
wa
4,172 m? | 4172
| RAZEM | 4172
5 Faza 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 10 Budynek Mieszkalny Wieloradzinny (Sciany poddasza, | pigtra i patteru, strop nad
parterem, [ pigirem)
27 Rozebranie murdw z cegly zwyklej na zaprawie cementowef mechanicznie [m?
d.5/kalk. wiasna
D,5%(7,6+9,12)/2*4,6*2+0,50,986,1+0,5%(8,58+7 6)/2*1 5,3+(3,0%2%6,0/0,5)+0,5* |\m? 294,039
(8,58+7,6)/2*11,28*2<5ciany zewn.>
-0,5%(2,6"2,6+0,6*1,3+0,8*2 4+1,1*1,6*5+1,9*1,1+1,2°0,9°2) m? -11,255
0,5"33,07%6,52+0,48*33,07*8,42+0,5%(8,42+6,52)/2*3,93<Sciany zewn.elew. pdin. [m? 256,142
=g
-0,5%(1,5*0,8*14*2) m* -16,800
D,5%(33,01*2+4,16)*4,0<przyjeto Sciany zewn. elew. pohu.> m3 140,360
0,4*3,93"3,4*8+0,4*3,03*2,7°8+0,4*6,49%(2,9+2,5)+0,5%9,88*(2,9+ 2 5)+0,5* m? 212,888
10,28%8,12+0,45*10,28*9,12+0,20*4,16*(2,9+2,5}<&ciany wewn.>
50<przyjeto> m3 50,000
RAZEM 925,474
28| KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkow z betonu komdrkowego w budynkach o wysokosci  |m3
d.5|0104-01 do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie zamu-
rowan otwordw ckiennych i drzwiowych zewn,
(1.0*1,6*5+2,4*2,7+1,01,5"2)* 0,5 m3 8,740
RAZEM 8,740
29 Rozebranie belek i podciagéw zelbetowych mechanicznie m?
d.5|kalk. wlasna
5,0<przyjeto> m? 5,000
RAZEM 5,000
30 Rozebranie stropow drewnianych m?
d.5| kalk. wlasna
14,3*10,28*2 m? 294,008
RAZEM 294,008
31 Rozebranie stropéw Zelbetowych (piyt, schodéw) przy grubosci piyty stropowej do | m®
d.5 kalk. wtasna 40 cm mechanicznie |
0,2*3,93*33,07 | m? 25,993
RAZEM 25,993
32 Rozebranie biegaw schodowych kpl
d.5|kalk. wiasna
3 kpl 3,000
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Rozbiorka Raclawicka 4 S-c przedm OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
RAZEM 3,000
33|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu keparko-tadowarka przy obstudze na zmiang robocza przez 3 |m®
d.5/1102-01 samochody skizyniowe
925,474+8,74+25,993 m? 960,207
RAZEM 960,207
34 KNR 4-D4 Whwiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m3
d.5|1102-04 wyladowaniu samochodem cigzarowym na cdlegtosé 10 km
1102-05
960,207 m? 960,207
RAZEM 960,207
35 Utylizacja gruzu m?
d.5|cena zaklado-
wa
960,207 m3 960,207
| RAZEM 960,207
6 Faza 11, 12, 13, 14 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ($ciany zewn.piwnicy)
361KNR 4-04 Rozebranie podioza z betanu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.6|0301-04
33,074 91*0,2+33,01*4,0*0, 2<przyicto> m? 58,883
RAZEM 58,883
37 Rozebranie biegéw schodowych kpl
d.6|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 Rozebranie stropdw drewnianych nad piwnica m?
d.6|kalk. wiasna
i4,3*10,28 m? 147,004
RAZEM | 147,004
39 Demaontaz schoddw wewnetrznych kpl
d.8|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40 KNNR-W 3 [Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie suchym |[m?
d.6/0106-03 kat. IV
1,0%2,5%(11,3+15.3) m? 66,500
RAZEM 66,500
41 Rozebranie muréw z cegly zwyidej na zaprawie cementowej mechanicznie m3
d.6|kalk. wlasna
2,0*10,28*0,5*3+2,010,28*0,45+2,0*10,28"0,48+2,0*15,3*0,5*2+2,0*(4,02+1,97) m? 80,574
*0,4+2,0%2,71+4,16)*0,38 |
RAZEM 90,574
42|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m?
d.6|0301-02
15,3*11,28*01 m3 17,258
RAZEM 17,258
43 Rozebranie law, stép i fundamentéw mechanicznie m3
d.6|kalk. wiasna
0,5%0,5%(15,3*3+10,28™5) m3 24,325
0,570,5%(33,67*2+4,91+4,16*33,01* 2 <przyjeto> m? 86,423
RAZEM 110,748
44|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparke-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m?
d.6(1102-01 samochody skrzyniowe
58,883+90,574+17,258+110,748 m? 277,463
RAZEM 277,463
45/KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i recznym  |m3
d.6/1102-04 wytadowaniu samochodemn cigzarowym na odleglosé 10 km
1102-05
277,463 m? 277,463
RAZEM 277,463
46 Utylizacja gruzu m?3
d.6/cena zaklado-
wa
277,463 m3 2774863
RAZEM 277,463
7 Zakonczenie robot wyburzeniowych - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
47|KNNR-W 3 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem |m?®
d.7(0107-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat.[ll
66,5 m? 66,500
RAZEM 66,500
48| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 w gr. |md
d.7{0202-08 kat. IV z fransp.urobku na edl.do 1 km sam.samowylad. - zaladunek gruntu do
zasypu dotow, powstatych w czasie wyburzenia
17,258+110,748+11,28*15,3%(2,5-0,1} m3 542,208
| RAZEM 542,208
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ; Poszcz | Razem
48/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samachodari samowylad owczymi |m3 |
d.710208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-Iv)
Krothosc = 9
542,208 m? | 542,2[)B|
| RAZEM 542,208
S0|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych, rowaw,wykopow obiektowych  |m? [
d.7|0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luzrnym
30 cm) - kat.gr. [IIFIV
542 208 m3 542,208
RAZEM £42,208
51(KNNR 1 Humusowanie ferenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 em. m?
©.7/0507-01
45%15,5 | m? 697,500
RAZEM 697,500
-5-
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Rozbicrka Ractawicka 4 S-c OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenosnych - ustawienie m
d.110901-03
analogia
{50+20)*2 m 140,000
RAZEM 140,000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1|0901-04
140 m 140,000
RAZEM 140,000
3KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztaftownikow stalowych ze stupkami z rur Jub ksztaf- |m?
d.1{0312-01 townikdw stalowych - budowa
5,0%2,0%2 m2 20,000
RAZEM 20,000
4|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikow stalowych ze stipkami z rur lub ksztal- | m? [
d.1|0312-03 townikdw stalowych - rozebranie
20 m? | 20,000
| RAZEM 20,000
2 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap2
5 Trwate odigczenie wszystkich instalacji zewnetrznych zasilajacych budynek kp!
d.2lkalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Oznakowanie tras przebiegu czynnych instalacji elektrycznych, wodnych i kanali- | kpl
d.2|kalk. wlasna |zacyjnych
1 kpt 1,000
RAZEM 1,000
7 Projekt organizacji ruchu z pozwoleniern na zajecie pasa ruchu kpl
d.2|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Faza 0 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
8 Demontaz pozostalosci wyposazenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty- |kpl
d.3|kalk. wlasna |lacyjne
1 kpl 1,000
| RAZEM 1,000
8|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow |m?2 [
d.3{0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku |
0,4%(4,6*2+3,0*2)<dach> m* 6,080
0,2%(4,0*2+1,9+11,2+31)<gzyims> m? 10,420
RAZEM 16,500
10|KNR 4-04 Rozebranie reczne komindw wolnostojacych przy uzyciu klindw i mitotow m?
d.3|0108-04
10<przyjeto> ms 10,000
RAZEM 10,000
11[KNR 4-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szf,
d.3|0354-04
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3|0354-05
1,0%2,3 m? 2,300
RAZEM 2,300
13|KNR 4-04 Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/2 ceq. na zaprawie cementowo- |m?
d.3|0105-04 wapiennegj - Scianki dziatowe (obm.przyjety)
50<Ip - przyjsto> m? 50,000
3,93*2,7+(4,16+1,6)*3 4 <parter> m? 30,195
RAZEM 80,195
14| KNR 4-04 Ustawienie rynny drewniane] do gruzu m
d.3/0901-06
6*10 m 60,000
| RAZEM 60,000
15/ KNR 4-04 Rozebranie rynny drewniangj do gruzu m
d.3/0801-07
60 m £0,000
RAZEM 60,000
16|KNR 4-D4 Zafadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obsludze na zmiang roboczg przez 3 |m?
d.3|1102-01 samochody skrzyniowe j
10+(50+30,195)*0,12 m3 19,623
RAZEM 19,623
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym  |[m?
d.3/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtosé 10 km
1102-05
19,623 m® 19,623
RAZEM 19,623
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 Utylizacja gruzu m?
d.3 cena zaklado-
wa
19,623 m? 18,623
RAZEM 19,623
4 Faza 1 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (dach - caly budynek)
16/ KNR 4-01 Rozhidrka pokryeia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?
d.4/0519-06
5,0031+(4,7+4,2)*15 3+21*6,0<dach> m? 417,170
RAZEM 417,170
20{¥NR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach hetonowych - nastepna warstwa m2
d.4|0519-07 Krotnosé = 2
41717 m?2 | 417,170
| RAZEM 417,170
21|KNR 4-01 Rozebranie elementdw wiezh dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?
¢.4|0430-02
417,17 m? 417170
RAZEM 417,170
22/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigZzhy dachowe proste m#
d.4|0430-06
41717 m? 417,170
RAZEM 417,170
23|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezh dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.410430-10
44 13*4+15,3*2+5,0+4,5 m 216,620
RAZEM 216,620
24|KNR 4-04 Zatadowanie papy koparkoHtadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?®
d.4|i102-01 samochody skrzyniowe
417,17*0,01 m? 4172
RAZEM 4,172
25|KNR 4-04 Whywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym  [m?3
¢.411102-04 wyladowaniu samachodem ciezarowym na odlegtosé 10 km
[1102-05
4,172 m?3 4,172
| RAZEM 4172
26 Utylizacja papy m? '
d.4|cena zaklado- [
wa f
4,172 m3 4‘172,
I RAZEM | 4172
5 Faza 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Budynek Mieszkalny Wieloredzinny (Sciany poddasza, | pigtra i pareru, strop nad
parterem, | pietrem)
27 Rozebranie murdw z cegly zwyklej na zaprawie cementowej mechanicznie m?
d.5ikalk. wiasna
0,5*(7,6+9,12)/2*4,6"2+0,5*9,98*6,1+0,5*(8,58+7,6)/2*15,3+(3,02*6,0/0,5)+0,5* |m? 294,039
(8,58+7,6)/2*11,28*2<sSciany zewn.>
-0,5%(2,6*2,6+0,61,3+0,8*2,4+1,1%1,6*5+1,9"1,1+1,2*0,9*2) m? ~11,255
0,5%33,07'6,52+0,48*33,07"8,42+0,5%(8,42+6,52)/2*3,93<S ciany zewn.elew. pétn. |m? 256,142
-3
-0,5%(1,5%0,814*2) m? -16,800
0,5%(33,01*2+4,16)"4,0<przyieto Sciany zewn. elew. poki.> mé 140,360
0,4*3,93*3,4*8+0,4*3,93*2,7°8+0,4%6,49*(2 9+2,5)+(,5*6,88*(2,0+2,5)+0,5* m? 212,988
10,28*9,12+0,45*10,28*9,12+0,29*4,16*(2,9+2 B)<&ciany wewn.>
50<przyjeto> m? 50,000
RAZEM 925,474
28|KNR 4-04 Rozebranie murdw z bloczkdw z betonu komdrkowego w budynkach o wysokosci  [m?
d.5/0104-01 de 9 m (dao 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie zamu-
rowan otwordw okiennych i drzwiowych zewn.
(1.0",6*5+2,4*2,7+1,0*1,5*2)*0.5 m? 8,740
RAZEM 8,740
2% Rozebranie belek | podciggow zelbetowych mechanicznie m3
d.5|kalk. wiasna
5,0<przyjeto> m3 5,000
RAZEM 5,000
30 Rozebranie stropéw drewnianych m2
d.5|kalk. wlasna
14,3*10,28*2 m# 204.008
RAZEM 294,008
31 Rozebranie stropdw zelbetowych (piyt, schoddw) przy grubosci pivty stropowej do |m3
d.5|kalk. wiasna |40 cm mechanicznie
0,2*3,93*33,07 m? 25,993
RAZEM 25,993
32 Rozebranie biegow schedowych kpt
d.5 kalk. wlasna
3 kpl 3.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia 1 j-m. Poszez Razem
I RAZEM 3,000
33 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane robocza przez 3 | m®
d.§ 1102-01 samochody skrzyniowe
925,474+8,74+25,993 m? 960,207
RAZEM 960,207
34 KNR 4-04 Whwiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i recznym  [m?®
d.51102-04 wyladowaniu samochodemn ciezarowym na odlegiosé 10 km
1102-05 |
| 960,207 m® | 960,207
| RAZEM 960,207
35 Utylizacfa gruzu m?3 [
d.b|cena zaktado-
wa
960,207 m3 960,207
RAZEM 960,207
6 Faza 11, 12, 13, 14 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny {Sciany zewn.piwnicy)
36|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m?
d.610301-04
33,07°4,91%0,2+33,01"4,0°0 2<przyjeto> m3 58,883
RAZEM 58,883
37 Rozebranie biegéw schodowych kpl
d.6|kalk. wiasna .
1 kpl 1.060
RAZEM 1,000
38 Rozebranie stropow drewnianych nad piwnica mZ
d.6kalk. wlasna
14,3*10,28 m? 147,004
RAZEM 147,004
39 Demontaz schoddw wewnetrznych kpl
d.6{kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw w gruncie suchym |m?
d.6/0106-03 kat. IV
1,0%2,5*(11,3+15.3) m3 66,500
RAZEM 66,500
41 Rozebranie murdw z cegly zwyldej na zaprawie cementowe] mechanicznie m?
d.6|kalk. wiasna
2,0*10,28%0,5*3+2,010,28*0,45+2,0*10,28"0,48+2,0*15,3*0,5%2+2,0*{4,02+1,97) | m? 90,574
*0,4+2,0%2,71+4,16}*D,38
RAZEM 90,574
42|KNR 4-04 Rozebranie podioza 2 betenu zwirowego o grubosci do 10 cm m?
d.6(0301-02
15,3*11,28°0,1 m? 17,258
RAZEM 17,258
43 Rozebranie faw, stop i fundamentéw mechanicznie m?
d.6/kalk. wtasna :
0,5*0,5*(15,3*3+10,28*5) m? 24,325
4,5%0,5%(33,0772+4,91+4,16*33,01*2)<przyjeto> m? 86,423
RAZEM 110,748
44 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu keparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez 3 |m?
d.6|1102-01 samochody skrzyniowe
58,883+90,574+17,258+110,748 m3 277,463
RAZEM 277,463
45/KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym  Im?
d.6|1102-04 wyfadowaniu samochodem cigzarowym na odlegtosc 10 km
1102-05
277,483 m3 277,463
RAZEM 277,463
46 Utylizacia gruzu m3
d.5|cena zaktado-
wa
277 463 m? 277,463
RAZEM 277,463
7 Zakonczenie robot wyburzeniowych - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
47 KNNR-W 3 | Zasypanie wykapow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem {m?
d. 7/ 0107-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat, [l
66,5 md 66,500
RAZEM €6,500
48 KNNR 1 Robaoty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3wgr.  |m3
d.7 0202-08 kat. NI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zatadunek gruntu de
| zasypu dotdw, powstalych w czasie wyburzenia
| 17,256+110,748+11,28%15,3*(2,5-0,1) m? 542,208
! RAZEM 542,208
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Rozbiorka Ractawicka 4 S-c OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
49|KNNR 1 [Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?
d.7|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1V}
Krotnogé = 9
542,208 m3 542,208
RAZEM 542,208
50 KNNR 1 Zasypanie wykepow .fund.podtuznych, punktowych,rowdw,wykopow obiektowych  |\m3
d.7|0214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym |
30 cm) - kat.gr. {1I-IV
542,208 \m3 542,208
RAZEM 542,208
51 KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?
d.7|0507-01
45*15,5 m? 697.500!
RAZEM | 697,500
-5-
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