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Rozbiorka Piotrkowska 25 S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia  z przęseł przenośnych - ustawienie m

(45+20+23) m 88,000
RAZEM 88,000

2
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - rozebranie m

88 m 88,000
RAZEM 88,000

3
d.1

KNR 2-25
0312-01

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ-
towników stalowych - budowa

m2

5,0*2,0*2 m2 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR 2-25
0312-03

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ-
towników stalowych - rozebranie

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

2 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1
5

d.2 kalk. własna
Trwałe odłączenie wszystkich instalacji zewnętrznych zasilajacych budynek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2 kalk. własna

Oznakowanie tras przebiegu czynnych instalacji elektrycznych, wodnych i kanali-
zacyjnych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2 kalk. własna

Projekt organizacji ruchu z pozwoleniem na zajęcie pasa ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Faza 0 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego 
8

d.3 kalk. własna
Demontaż  pozostalości wyposażenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty-
lacyjne

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

22,15*2 m 44,300
RAZEM 44,300

10
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

9,5*4 m 38,000
RAZEM 38,000

11
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,4*(22,15+15,5)*2<dach> m2 30,120
0,25*4,4*1,30<parapety uśrednione> m2 1,430

RAZEM 31,550
12
d.3

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

1,52*0,42*3*5,0+0,37*0,23*4,50+0,73*0,28*4,50 m3 10,879
RAZEM 10,879

13
d.3

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - ścianki działowe (obm.przyjęty)

m2

3,64*(4,98+2,55+3,0)+(2,07+1,12+2,0)*2,6<Ip> m2 51,823
3,20*(1,9*3+4,87+4,0)<parter> m2 46,624

RAZEM 98,447
14
d.3

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10*4 m 40,000
RAZEM 40,000

15
d.3

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

16
d.3

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

10,879+98,447*0,12 m3 22,693
RAZEM 22,693

17
d.3

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

22,693 m3 22,693
RAZEM 22,693
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Rozbiorka Piotrkowska 25 S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.3 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

22,693 m3 22,693
RAZEM 22,693

4 Faza 1 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (dach)
19
d.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

22,15*7,8*2<dach> m2 345,540
2,5*2,0*2<daszek wejścia> m2 10,000

RAZEM 355,540
20
d.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

345,54+10 m2 355,540
RAZEM 355,540

21
d.4

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

345,54+10 m2 355,540
RAZEM 355,540

22
d.4

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

345,54+10 m2 355,540
RAZEM 355,540

23
d.4

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

(22,15+15,4)*2+(2,5+4,0)*2 m 88,100
RAZEM 88,100

24
d.4

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie papy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

355,54*0,01 m3 3,555
RAZEM 3,555

25
d.4

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

3,555 m3 3,555
RAZEM 3,555

26
d.4 cena zakłado-

wa

Utylizacja papy m3

355,54*0,01 m3 3,555
RAZEM 3,555

5 Faza 2, 3, 4, 5, 6 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (ściany poddasza, Ip i parteru, stropy I p i parterem)
27
d.5 kalk. własna

Rozebranie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej mechanicznie m3

1,68*(20,95*2*0,28)+(1,68+3,8)/2*12,61*2-(0,28*1,33*2,16)<poddasze zewn.> m3 88,008
2,5*(12,61+3,85+5,25*2+4,03)*0,28-(0,9*2,0*0,28)<poddasze wewn.> m3 21,189
4,08*(20,95+12,22)*2*0,44-(1,38*2,22*2+1,36*2,22*4+1,36*2,14+1,34*2,14*3+
1,36*2,13*2+1,35*2,15+1,35*1,94+1,4*2,16-0,96*2,22*2)*0,44<I piętro ściany
zewn.>

m3 101,584

3,21*4,72*0,3-(0,79*1,99+2,13*2,48)+14,71*3,21*0,28-(1,18*2,52+1,18*2,49+
1,17*2,02+1,0*2,0)+20,07*3,21*0,44-(1,27*2,51+1,02*2,12)*0,44+4,64*2,31*0,3-
(0,7*2,16)+6,8*3,21*0,28-(0,8*1,9)+3,64*4,64*0,47+3,64*4,64*0,41+3,64*4,97*
0,49+3,21*4,97*2-(1,03*2,11+1,02*2,14)<Ipiętro ściany wewn.>

m3 84,204

3,24*(20,95+12,22)*0,55-(1,36*2,15*3+1,38*2,0+1,19*2,62+1,32*2,13+1,32*
2,15+1,35*2,12+1,37*2,1+1,34*2,1+1,36*2,13+1,18*2,09+1,38*2,17*2+1,3*0,95)*
0,55<parter ściany zewn.>

m3 36,317

3,24*(4,53*0,37+4,53*0,28+4,53*0,32+4,87*0,34*2+4,87*0,28)+3,24*(14,7*0,28+
14,7*0,44+5,8*0,49+4,85*0,28+15,17*2*0,54)-(3,24*0,54*1,9+1,05*2,08*0,44+
1,57*2,5*0,44+0,87*2,09*0,44+0,8*2,0*0,28+0,99*1,97*0,29+2,66*2,5*0,32+
0,69*2,06*0,28+1,05*2,09*0,28+0,88*1,98*0,32)+2,33*(1,98*0,28+4,34*0,28+
2,07*0,34)-(1,18*2,09)*0,28<parter ściany wewn.>

m3 123,916

RAZEM 455,218
28
d.5 kalk. własna

Rozebranie belek i podciągów żelbetowych mechanicznie m3

0,25*0,25*(20,95*2+12,12*2)*3 m3 12,401
RAZEM 12,401

29
d.5 kalk. własna

Rozebranie stropów drewnianych m2

235,23+210,62 m2 445,850
RAZEM 445,850

30
d.5 kalk. własna

Rozebranie biegów schodowych m2

4,15+11,68 m2 15,830
RAZEM 15,830
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31
d.5 kalk. własna

Demontaż ściągów szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

32
d.5

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

455,218+12,401 m3 467,619
RAZEM 467,619

33
d.5

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

467,619 m3 467,619
RAZEM 467,619

34
d.5 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

467,619 m3 467,619
RAZEM 467,619

6 Faza 7 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (strop piwnicy)
35
d.6

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

217,96*0,05*50% m3 5,449
RAZEM 5,449

36
d.6 kalk. własna

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, schodów) przy grubości płyty stropowej do
40 cm mechanicznie

m3

221,22*0,4*50% m3 44,244
RAZEM 44,244

37
d.6

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

5,449+44,244 m3 49,693
RAZEM 49,693

38
d.6

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

49,693 m3 49,693
RAZEM 49,693

39
d.6 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

49,693 m3 49,693
RAZEM 49,693

7 Faza 8 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (ściany zewn.piwnicy)
40
d.7

KNNR-W 3
0106-03

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym
kat. IV

m3

1,5*1,5*(13,37*2+21,15*2+2,0*2+3,7*2) m3 180,990
RAZEM 180,990

41
d.7 kalk. własna

Rozebranie murów z cegły i kamienia zwykłej na zaprawie cementowej  mecha-
nicznie

m3

21,15*2*0,7*2,24+12,0*2*0,75*2,24+1,65*(1,88*2+2,34)*0,32+0,28*(1,15+1,88)*
1,65+1,65*(1,08+1,18)*0,4+(2,5*2+1,64)*1,65*0,25

m3 115,498

RAZEM 115,498
42
d.7 kalk. własna

Rozebranie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej mechanicznie m3

2,24*4,75*(0,4+0,28+0,62+0,46*2+0,47)+2,24*4,42*(0,41+0,62+0,27+0,49+0,46)
+2,24*19,54*2*(0,57+0,44)

m3 139,313

-(0,9*1,9*12+3,2*2,0) m3 -26,920
RAZEM 112,393

43
d.7 kalk. własna

Demontaż schodów zewnętrznych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

44
d.7 kalk. własna

Demontaż schodów wewnętrznych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

45
d.7

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

115,5+112,393+4 m3 231,893
RAZEM 231,893

46
d.7

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

231,893 m3 231,893
RAZEM 231,893
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Rozbiorka Piotrkowska 25 S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47
d.7 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

231,893 m3 231,893
RAZEM 231,893

8 Faza 9 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (posadzki piwnic + fundamenty)
48
d.8

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

189,21*0,2 m3 37,842
RAZEM 37,842

49
d.8 kalk. własna

Rozebranie ław, stóp i fundamentów mechanicznie m3

0,5*0,3*(21,15*2+12,082) m3 8,157
RAZEM 8,157

50
d.8

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

37,842+8,157 m3 45,999
RAZEM 45,999

51
d.8

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

45,999 m3 45,999
RAZEM 45,999

52
d.8 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

45,999 m3 45,999
RAZEM 45,999

9 Zakończenie robot wyburzeniowych - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
53
d.9

KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.III

m3

180,99 m3 180,990
RAZEM 180,990

54
d.9

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek gruntu do
zasypu dołów, powstałych w czasie wyburzenia

m3

2,5*(13,3*21,15)+2,0*4,3*3,0+3,7*2,2*3,0 m3 753,458
RAZEM 753,458

55
d.9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

2,5*(13,3*21,15)+2,0*4,3*3,0+3,7*2,2*3,0 m3 753,458
RAZEM 753,458

56
d.9

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

753,458 m3 753,458
RAZEM 753,458

57
d.9

KNNR 1
0507-01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

(13,5*22)+2,0*4,3+3,7*2,2 m2 313,740
RAZEM 313,740
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