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Ogtoszenie nr 607202-N-2020 z dnia 2020-11-06 .

Miejski Zaklad Uslug Komunalnych: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
realizacji zadania z VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul. Czolgistow” (BO
20/X1V/6)

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamoéwienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodre¢bnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie post¢powania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych
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Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podaé
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA 1 ADRES: Miejski Zaktad Ustug Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny
27681549000000, ul. Plonow 22i,41-214 Sosnowiec, woj. $laskie, panstwo Polska, tel. 32 291 79
22, , e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow
plikéw, ktoére nie sg ogodlnie dostgpne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorzadowe;j
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkow miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postepowania, czy 1 w jakim zakresie za przeprowadzenie postepowania
odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bgdzie udzielane przez kazdego z
zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostatych zamawiajacych):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP
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Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia
Tak

www.mzuk.sosnowiec.pl - BIP

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wiecej informacji mozna uzyskaé pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesytaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesltanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

Wymagane jest zlozenie oferty w formie pisemne;.

Adres:

41-214 Sosnowiec, ul. Plonow 221, sekretariat, pokdj nr 20.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikow,
ktore nie sa ogolnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyska¢ pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych w ramach realizacji zadania z VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: ,,Przebudowa ul.
Czolgistow” (BO 20/X1V/6)

Numer referencyjny: ZP116/2020

Przed wszcz¢ciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
ZamoOwienie podzielone jest na cze$ci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢Sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot zwigzanych z
przebudowsy istniejacej drogi na dlugosci ok. 215,0 m polegajacej na utwardzeniu pobocza drogi,
plytami betonowymi azurowymi, Zakres robot (wymieniony wg kolejnos$ci realizacji): -likwidacja
istniejgcych przedeptow z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm, -wykonanie ci¢¢ pilg w
nawierzchni bitumicznej wzdluz wymienianego kraweznika, na gt. ok. 5 cm, -rozbidrka nawierzchni z

mieszanek mineralno-bitumicznych wzdtuz wymienianego kraweznika, na gl. ok. 5 cm, -demontaz
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krawegznikow oraz obrzezy betonowych, -mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchni¢ z phyt
betonowych oraz pod nawierzchni¢ przedeptu, -montaz kraweznikow betonowych wysokich 1
najazdowych na tawie betonowej, -montaz obrzezy betonowych 6x20 na podsypce piaskowe;j,
-utozenie warstwy odcinajacej z piasku, -wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego o frakcji
0-31,5, -utozenie podsypki piaskowej oraz cementowo-piaskowej, -utozenie nawierzchni z
betonowych ptyt azurowych z wypetieniem otwordw zwirem, -ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, -uzupetienie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wzdtuz wymienianego
kraweznika, -humusowanie i obsianie trawg terendw przylegtych, -zabezpieczenie istniejacego
uzbrojenia terenu wg wywiadow branzowych stanowigcych zatgcznik do przedmiotowego
postepowania, -zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidujacego z
planowanymi robotami, -organizacja ruchu na czas prowadzenia robot, -wykonanie innych robot
wyniklych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robot — w szczegdlnosci usunigcie
samosiewOw oraz utrzymanie w nienaruszonym stanie istniejgcego drzewostanu przewidzianego do
pozostawienia, -utylizacja wraz z zagospodarowaniem odpadéw powstatych podczas prowadzonych
robot. Koncepcje przebudowy drogi przedstawia osobny Zatacznik do przedmiotowego postepowania
Wywiady branzowe w zakresie lokalizacji uzbrojenia terenu w obrgbie planowanej inwestycji — w
osobnych zalgcznikach. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Wymagania do dokumentacji Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowac zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1129) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdlowego zakresu 1
formy projektu budowlanego — (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1609) w tym: - sporzadzenie koncepcji wg
opracowania zawartego w programie funkcjonalno — uzytkowym w zakresie rozwigzan projektowych
wraz z zasadniczymi elementami tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt, celem zaopiniowania
oraz zatwierdzenia tych opracowan (koncepcja powinna zawiera¢ materiat opisowy, graficzny, profile,
charakterystyczne przekroje poprzeczne, konstrukcje) — 4 egz.; Wykonawca po przedtozeniu
Zamawiajgcemu ,.koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystgpienia o
wydanie warunkow zabezpieczenia uzbrojenia kolidujgcego z planowanymi robotami do stosownych
zarzadcow sieci zgodnie z zapisami warunkow uzyskanych w ramach wywiadu branzowego — po 2
egz. dla kazdego dysponenta i 1 egz. dla Zamawiajacego, - sporzadzenie projektu budowlanego branzy
drogowej (na mapie do celow projektowych) — wymodg fakultatywny — 4 egzemplarze, - sporzadzenie
projektu wykonawczego branzy drogowej— 4 egz., - sporzadzenie projektow zabezpieczen urzadzen

uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi (fakultatywnie) — 4 egz.; -
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przygotowanie przedmiardéw robot — 4 egz.; - wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji
geotechnicznej — 4 egz., — wymog fakultatywny, w przypadku uznania, ze wystepuje taka koniecznos¢,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz., - opracowanie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz — po 4 egz., - pozyskanie
we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumentacji oraz
niezbednych pozwolen 1 zezwolen, koniecznych do zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na
budowg lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku gdy bedzie to wynikaé z
opracowanej dokumentacji projektowej), - przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowane;j
dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdfi dwg, opisy
techniczne w plikach doc 1 pdf z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw robdt winny by¢
mozliwe do odczytania w programie NORMA EXPERT. Uzyskanie akceptacji dokumentacji
projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym: - uzgodnienie projektow
budowlanych branzy drogowej z Miejskim Zaktadem Ustug Komunalnych (w tym uzyskanie
akceptacji autora projektu Budzetu Obywatelskiego) 1 Wydziatem Administracji Drogowej Urzedu
Miasta w Sosnowcu, - uzgodnienie projektow wykonawczych, - uzyskanie akceptacji projektow
zabezpieczen urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacego z planowanymi robotami drogowymi z
wlascicielami/administratorami urzadzen, - uzyskanie stosownego dokumentu zezwalajacego na
realizacje robdt tj. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i/lub zaswiadczenia organu
administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie
zgloszonych robot odpowiednio do opracowanej dokumentacji projektowej, - uzgodnienie
planowanych do zastosowania materiatow 1 ich zgodnosci zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot. Nadzor autorski: - wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego
okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333), - wyjasnianie watpliwosci 1 niejasnosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji, - uzupehianie szczegdétéw dokumentacji
projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - $cista
wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, - udzial w komisjach odbiorowych i
naradach technicznych na budowie, - wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego na kazde wezwanie Zamawiajacego, - biezgce monitorowanie realizowanych robot
budowlanych i1 przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na
kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyj¢tymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastapi¢ w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia —telefon/poczta elektroniczna lub w innym

uméwionym z Zamawiajacym terminie). Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowane;j i
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uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: - zatwierdzenie kart materialowych, - wykonanie rob6t
budowlanych po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete w tym robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem urzadzen uzbrojenia podziemnego kolidujacego z robotami drogowymi, -
odtworzenie trawnikdw i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot drogowych,
- uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robdt, - prowadzenie dziennika
budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot — wymog fakultatywny, wynikajacy z
obowiazku jego prowadzenia, - sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie
GIS/CAD 1 dostarczenie na no$niku CD lub pendrive oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w
zasobach geodezyjnych, - przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z
wymogami SST; wyniki badan do akceptacji przez Zamawiajacego lub wyznaczonego Inspektora
Nadzoru, - sporzadzenie rozliczenia koncowego: operatu kolaudacyjnego — 2 egz. Uwaga! Zakres
planowanych robét i ich rodzaje okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym sg szacunkowe,
ostateczne ilosci wynika¢ beda z opracowanej dokumentacji projektowe;j. I1los¢ jednostek
obmiarowych poszczegdlnych elementow zostaty zaokraglone, mozliwe przekroczenia lub
pomniejszenia szacuje si¢ do 5%. Dla potrzeb oszacowania kosztow robdt, zamawiajacy przekazuje
kopi¢ mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz koncepcj¢ zagospodarowania terenu. Szczegdtowe
rozwigzania projektowe wplywajace na zwigkszenie robot stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe. Rodzaj materiatu Wbudowane materiaty winny posiadaé
parametry jak nizej: - krawezniki betonowe uliczne/wysokie o przekroju 15x30x100 cm, - krawezniki
betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm, - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15,
- obrzeza betonowe o przekroju 6x20x100 cm, - ptyty betonowe azurowe gr. 8 cm, - asfaltobeton dla
uzupelnienia nawierzchni w-wa $cieralna AC, - rury ochronne @ 160 mm koloru czerwonego, -
pozostate materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami wiascicieli
urzadzen, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia: Program Funkcjonalno-
Uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekazania w uzytkowanie
wszystkich zalozonych elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdowienia
zobowigzany jest do: - dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia, -
wykonania we wlasnym zakresie, w obrgbie inwestycji, monitoringu istniejgcej infrastruktury
technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drdég oraz sporzadzenia oceny stanu technicznego
(wykonanie przekopdw kontrolnych, otwarcia urzadzen,...) - opracowania dokumentacji projektowej,
zgodnie z umowa, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie
branzy drogowej, - opracowania projektow zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu kolidujacego
z planowanymi robotami drogowymi, - opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt — fakultatywnie w przypadku
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zmiany zalaczonych do programu funkcjonalno-uzytkowego. Zataczone do programu funkcjonalno-
uzytkowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sg odpowiednie dla
proponowanej technologii rob6t, - wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, -
opracowania informacji BiOZ, - uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji
projektowej, - pelnienia obowiazkoéw nadzoru autorskiego, - zrealizowania robot w oparciu o
zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete, -
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna. Realizacja
powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o
odpowiednich kwalifikacjach 1 dos§wiadczeniu zawodowym. Projekt powinien by¢ opracowany na
aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, zaleca si¢ wykonanie na mapie w skali 1:500. Wykonawca
winien rozpozna¢ rozwigzania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji
robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno—uzytkowym, jak réwniez
stanem istniejgcym w terenie, a takze w nawigzaniu do rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi aktami
prawnymi w tym zakresie, w szczegdlnosci zgodnosci parametrow geometrycznych projektowanych
elementoéw uktadu drogowego. Wszelkie rozwigzania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji
projektowej, powinny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Szczegdlowe rozwigzania wptywajace na
zwigkszenie zakresu 1 ilosci robot stanowia ryzyko Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilo$ci planowanych robot moga
ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). Planowane roboty zwigzane z przebudowa
ul. Czotgistow w zakresie utwardzenia poboczy maja zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego,
komfortu poruszania si¢, a takze estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnos$ci cywilnej za: [%] organizacje robot budowlanych,
zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich, [# ochrone srodowiska, % warunki bezpieczenstwa pracy,
warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego, [#! zapewnienie nadzoru wtascicieli uzbrojenia
podziemnego kolidujacego z robotami drogowymi. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie
wykonywania robdot budowlanych, maja spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy
przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego beda w
szczegbdlnosci poddane: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowalnych — w aspekcie zgodnos$ci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t oraz warunkami umowy, -

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
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dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych, - sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty: - uzyte wyroby
budowlane i powstale w wyniku robdot budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy, - jako$¢ wykonania robot 1 doktadnos¢
montazu. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren nalezy przekopaé, usunaé¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci 10 cm i
obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym. Miejsce po
frezowanym pniu uzupeini¢ humusem 1 obsia¢ trawg. Ziemia humus: - ziemia nie powinna zawiera¢
wiecej niz 7% materii organicznej, - optymalne pH ziemi 5,5 — 6,8, - powinna posiada¢ strukture
gruzetkowata, by¢ dobrze przesiang oraz odchwaszczong - ziemia urodzajna dostarczona na miejsce
sktadowania - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie. Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przy
dostawie ziemi urodzajnej na miejsce sktadowania (powinna posiada¢ aktualne badania dotyczace
odczynu pH oraz zawartosci mikroelementow) — Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajagcemu

stosowne dokumenty.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71320000-7

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone
zamoOwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta
umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:
miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia: 2020-12-30

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamowienia dla Czgsci 1 oraz Czesci 2 1 Czesci 3
(opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlanych) — do 30 grudnia 2020 roku,
przy czym skrocenie terminu realizacji zamowienia stanowi jedno z kryteriow w przedmiotowym

postepowaniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkéw: Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych
spetnienie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposob szczegdlny. Ocena spelniania
warunku: zostanie uznany za spetniony, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania,
po zlozeniu o§wiadczenia o spetnianiu warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat odpowiednie
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia na sum¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 500.000,00 zt (stownie ztotych:
pigcset tysigcy 00/100)
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkéw: w celu oceny speiniania warunku dotyczacego posiadania wiedzy i
doswiadczenia, Wykonawca musi wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie wykonat
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nalezycie przynajmniej dwie roboty budowlane w zakresie tozsamym z przedmiotem zamdwienia:
zwigzane z przebudowg ulicy, o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Nie
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w

postepowaniu

Tak

Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji

Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

odpis z wlasciwego ewidencji i rejestru lub z centralnej informacji o dziatalno$ci gospodarczej,

jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
--dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume
gwarancyjng nie mniejsza niz 500.000,00 zt (wraz z dowodem oplaty ubezpieczenia); -- dowody
okreslajace czy roboty budowlane, wskazane w wykazie robdt budowlanych (zatgcznik
Doswiadczenie Wykonawcy zlozony w ofercie) zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami,
o ktorych mowa sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
ustugi byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - oswiadczenie wykonawcy
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt II1.3) - I11.6)

Stosowne pelnomocnictwo jezeli dotyczy Wykonawcy.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

1V.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert

katalogow elektronicznych:
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Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowe;j:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowej
Nie
Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;j:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcoéw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:
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Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy podac¢ adres strony internetowej, na ktérej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych warto$ci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowaé (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdéw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapdéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

termin wykonania|20,00

okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktéorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:
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Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamdwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiada¢ wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdwienia w licytacji
elektroniczne;:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapdw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre$ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:
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Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca jest uprawniony do zagdania zmiany umowy w
zakresie ilo$ci 1 rodzajéw materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach : a)
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow itp. ktoére mogg skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezb¢ednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji. ¢) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umownymi.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2020-11-20, godzina: 12:45,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w

postepowaniu
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>
1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie post¢powania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkow, ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub cze¢sci
zamoOwienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAELACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla zadania realizowanego w
Czes¢
1 Nazwa: ramach VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Przebudowa ul. Czotgistow” (BO

nr:
20/X1IV/6) w zakresie odcinka 1,2,3 zgodnie z trescig PFU.

1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
polegajacy na zaprojektowaniu 1 wykonaniu przebudowy ul. Czotgistow obejmuje min. (Przedmiar 1): *
Odcinek nr 1 od ogrodzenia Szkoty Podstawowej nr 36 do skrzyzowania z ul. Komandoséw (potudniowa
strona budynku nr 9 przy ul. Czolgistéw) - na lacznej dlugosci okoto 60,00 m: [#/ demontaz istniejacych
kraweznikéw betonowych oraz faw betonowych — 60,00 m % montaz kraweznikow betonowych 15x30
cm oraz 15x22 c¢cm na fawie betonowej — 132,20 m (2| demontaz obrzezy betonowych — 56,90 m [#/ montaz
obrzezy betonowych 6x20 cm -6,70 m [#] rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50
cm — 17,85 m2 8/ mechaniczne wykonanie koryta na gt. ok. 35 cm pod przedept — 7,80 m2 |# wykonanie
warstwy odcinajacej z piasku o gr. 10 cm — 7,80 m2 [#/ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
warstwa dolna o gr. 15 cm — 7,80 m2 %/ utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez
fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm — 7,80 m2 |#/ mechaniczne wykonanie
koryta na gl. ok. 50 cm pod betonowe ptyty azurowe — 162,19 m2 % wykonanie warstwy odcinajacej z
piasku o gr. 10 cm — 162,19 m2 ¥/ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna o gr. 20
cm — 162,19 m2 [#] utozenie nawierzchni z betonowych plyt azurowych 60x40x8 cm na podsypce
piaskowej gr. 3 cm — 162,19 m2 %] zasypanie otworow w ptytach azurowych grysem o frakcji 2/5 mm —
ok. 10 ton [#| przetozenie nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych 50x50 cm — 33,10 m2
usunig¢cie samosiewow — ok. 15 m2 %/ spulchnienie gruntu, usunigcie gruzu, roz$cielenie ziemi urodzajne;j

o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw — 130,01 m2 %/ uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowe;
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wraz z docieciem krawedzi jezdni wzdtuz wymienianego kraweznika — 1,44 tony %/ wywiezienie gruzu z
miejsca robot wraz z utylizacjg 1 zagospodarowaniem odpadow — ok. 160 ton %] zabezpieczenie kabli SN
poprzez zastosowanie rur ochronnych o $rednicy min. 160 mm (kolor czerwony) zgodnie z pismem od
Tauron Dystrybucja S.A. ¢ Odcinek nr 2 od skrzyzowania z ul. Komandoséw do ul. Piechuréw
(potudniowa strona budynku nr 12-14-16-18 przy ul. Komandosow): ¢/ demontaz istniejacych
kraweznikow betonowych oraz faw betonowych — 50,00 m % montaz kraweznikdéw betonowych 15x30
cm oraz 15x22 cm na tawie betonowej — 109,30 m %/ demontaz obrzezy betonowych — 45,90 m [/ montaz
obrzezy betonowych 6x20 cm -2,0 m | rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50 cm
— 7,0 m2 [# mechaniczne wykonanie koryta na gl. ok. 50 cm pod betonowe plyty azurowe — 132,26 m2
wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o gr. 10 cm — 132,26 m2 (%] wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego, warstwa dolna o gr. 20 cm — 132,26 m2 |#| utozenie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm — 132,26 m2 % zasypanie otwordw w plytach azurowych
grysem o frakcji 2/5 mm — ok. 12 ton ] przetozenie nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych 50x50
cm — 42,30 m2 [#] spulchnienie gruntu, usuni¢cie gruzu, rozscielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z
obsianiem nasionami traw — 37,74 m2 %/ uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem
krawedzi jezdni wzdluz wymienianego kraweznika — 1,20 tony %/ wywiezienie gruzu z miejsca robot
wraz z utylizacja i zagospodarowaniem odpaddéw — ok. 120 ton. * Odcinek nr 3 od skrzyzowania z ul.
Piechuréw do ul. Obroncéw Westerplatte (potudniowa strona budynku nr 4 przy ul. Piechurow):
demontaz istniejagcych kraweznikow betonowych oraz taw betonowych — 40,00 m %/ montaz
kraweznikéw betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na tawie betonowej — 94,10 m [/ demontaz obrzezy
betonowych — 38,90 m %/ montaz obrzezy betonowych 8x30 cm -4,00 m %/ rozebranie nawierzchni
chodnika z ptytek betonowych 50x50 cm — 15,20 m2 [# mechaniczne wykonanie koryta na gl. ok. 50 cm
pod betonowe ptyty azurowe — 90,06 m2 [#! wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o gr. 10 cm — 90,06
m?2 (% wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna o gr. 20 cm — 90,06 m2 %] utozenie
nawierzchni z betonowych plyt azurowych 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm — 90,06 m2
zasypanie otworoOw w plytach azurowych grysem o frakcji 2/5 mm — ok. 6 ton [#| przetozenie nawierzchni
z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 cm — 27,50 m2 % spulchnienie gruntu, usuni¢cie gruzu,
roz$cielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw — 61,94 m2 %/ uzupetnienie
nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem krawedzi jezdni wzdluz wymienianego kraweznika —
0,96 tony |/ wywiezienie gruzu z miejsca robot wraz z utylizacja i zagospodarowaniem odpadow — ok. 85
ton.

2) Wspolny Stownik Zamowien(CPV): 45200000-9, 71320000-7

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
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Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-12-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

termin wykonania|20,00

okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamdwienia (opracowanie dokumentacji
projektowej i wykonanie robdt budowlanych) — do 30 grudnia 2020 roku, przy czym skrocenie terminu

realizacji zamowienia stanowi jedno z kryteridw w przedmiotowym postepowaniu.

Zaprojektowanie 1 wykonanie robot budowlanych dla zadania realizowanego w
Czesé
2 Nazwa: ramach VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Przebudowa ul. Czotgistow” (BO
nr:
20/X1V/6) w zakresie odcinka 4 zgodnie z trescig PFU.

1) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
polegajacy na zaprojektowaniu 1 wykonaniu przebudowy ul. Czotgistow obejmuje min. (Przedmiar 2): *
Odcinek nr 4 od skrzyzowania z ul. Komandoséw do ul. Piechuréw (pétnocna strona budynku nr 5 przy
ul. Czotgistow): [# demontaz istniejacych kraweznikow betonowych oraz taw betonowych — 37,20 m
montaz krawgznikow betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na tawie betonowej — 37,20 m % demontaz
obrzezy betonowych — 119,40 m % montaz obrzezy betonowych 6x20 cm -120,00 m %! rozebranie
nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50 cm — 289,39 m2 [%] mechaniczne wykonanie koryta na
gl. ok. 35 cm pod chodnik — 261,64 m2 [/ wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o gr. 10 cm — 261,64
m?2 % wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna o gr. 10 cm — 261,64 m2
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wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna o gr. 5 cm — 261,64 m2 [# utozenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm (przy przejsciach dla pieszych nalezy utozy¢ kostke integracyjng) — 261,64 m2
regulacja urzadzen naziemnych infrastruktury podziemnej — 3 szt. [%/ spulchnienie gruntu, usuni¢cie
gruzu, rozscielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw — 125,60 m2
uzupeltnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem krawedzi jezdni wzdtuz wymienianego
kraweznika — 0,90 tony [ wywiezienie gruzu z miejsca robot wraz z utylizacja i zagospodarowaniem
odpadow — ok. 220 ton.

2) Wspoélny Stownik Zaméwien(CPV): 45233140-2, 71320000-7

3) Wartos$¢ czeSci zamowienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Warto$¢ bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-12-30

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00

termin realizacji|20,00

okres gwarancji|20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamdwienia (opracowanie dokumentacji
projektowej 1 wykonanie robot budowlanych) — do 30 grudnia 2020 roku, przy czym skrocenie terminu

realizacji zamowienia stanowi jedno z kryteridw w przedmiotowym postepowaniu.

Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla zadania realizowanego w
Czesé
3 Nazwa: ramach VI edycji Budzetu Obywatelskiego pn. ,,Przebudowa ul. Czolgistow” (BO
nr:
20/X1IV/6) w zakresie odcinka 5 zgodnie z trescig PFU
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1) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Zakres robot
polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy ul. Czotgistéw obejmuje min. (Przedmiar 3): ¢
Odcinek nr 5 od skrzyzowania z ul. Piechuré6w do ul. Obroncow Westerplatte (pdtnocna strona budynku
nr 4 przy ul. Czotgistow): %/ demontaz istniejacych kraweznikéw betonowych oraz taw betonowych —
13,00 m %/ montaz kraweznikow betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm na fawie betonowej — 13,00 m
demontaz obrzezy betonowych — 118,00 m (%) montaz obrzezy betonowych 6x20 cm -114,50 m
rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50 cm — 173,50 m2 %/ mechaniczne wykonanie
koryta na gt. ok. 35 cm pod chodnik — 140,00 m2 [#/ wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o gr. 10 cm
— 140,00 m2 % wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna o gr. 10 cm — 140,00 m2
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gdérna o gr. 5 cm — 140,00 m2 [%/ ulozenie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, bez fazy, koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 3 cm (przy przejsciach dla pieszych nalezy utozy¢ kostke integracyjng) — 140,00 m2
regulacja urzadzen naziemnych infrastruktury podziemnej — 7 szt. [%/ spulchnienie gruntu, usuni¢cie
gruzu, roz$cielenie ziemi urodzajnej o gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw — 116,00 m2
uzupetnienie nawierzchni asfaltobetonowej wraz z docigciem krawedzi jezdni wzdhuz wymienianego
kraweznika — 0,31 tony [# wywiezienie gruzu z miejsca robot wraz z utylizacja 1 zagospodarowaniem
odpadow — ok. 120 ton. W zakresie przedmiotu zamdwienia nalezy uwzgledni¢ do regulacji wszystkie
urzadzenia znajdujace si¢ w terenie objetym realizacja (skrzynki zasuwy wodociggowej, skrzynki uliczne
gazowe, studnie teletechniczne, studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne, etc.) — rowniez te, ktdry nie
zostaly ujawnione w trakcie inwentaryzacji.

2) Wspolny Slownik Zamowien(CPV): 45233140-2, 71320000-7

3) Wartos$¢ czesci zamowienia(jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesigcach:

okres w dniach:

data rozpoczecia:

data zakonczenia: 2020-12-30

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

ceéna

60,00

termin realizacji

20,00

okres gwarancji

20,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamdwienia (opracowanie dokumentacji

projektowej 1 wykonanie robot budowlanych) — do 30 grudnia 2020 roku, przy czym skrocenie terminu

realizacji zamoOwienia stanowi jedno z kryteriow w przedmiotowym postepowaniu.
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