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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

D - 00.00.00   

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

  

  

  

 

POTENCJAŁ KADROWY  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę                                  

(w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do 

powierzonych zadań, osobę na stanowisku Koordynatora, spełniającą następujące 

wymagania:  

Osoba proponowana na funkcję: Koordynatora  

a) wymagana liczba osób: min. 1  

b) zakres obowiązków:   

- koordynowaniu i kierowaniu działaniami osób zatrudnionych przy realizacji umowy,                          

- gromadzeniu, opracowywaniu i dostarczeniu dokumentacji związanej z realizacją  

kontraktu, - utrzymywaniu stałego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego.  

  

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu 

umowy odpowiedniej ilości osób (kadry), w tym osób z uprawnieniami zgodnie                                  

z obowiązującymi przepisami prawa stosownie do zakresu oraz rodzaju prac wskazanych w 

opisie przedmiotu zamówienia i który umożliwi wykonanie Umowy zgodnie z jej 

przedmiotem oraz treścią.     

Celem należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany przy 

realizacji Umowy zapewnić nie tylko udział osób wskazanych na etapie postępowania                       

o udzielenia zamówienia publicznego ale również dodatkowy personel, który umożliwi 

prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności: konserwatora 

urządzeń oczyszczających, który będzie posiadał uprawnienia do kierowania robotami w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                  

i kanalizacyjnych.   

Nie wymaga się przedłożenia na etapie postępowania udzielenia zamówienia publicznego 

osób skierowanych do realizacji zamówienia, jako dodatkowy personel ani informacji                         

i dokumentów ich dotyczących.  

 

 

1. WSTĘP.  

  

1.1. Przedmiot SST   

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych.  
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1.2. Zakres stosowania SST   

 

Szczegółowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana będzie jako dokument przetargowy                

i kontraktowy dla realizacji robót na zlecenie Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w 

Sosnowcu. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, zgodnie ze spisem specyfikacji.  

  

1.4. Określenia podstawowe   

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych.  

1.4.3.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem                

i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.4.  Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu.  

1.4.5.  Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Inspektorem nadzoru, 

Wykonawcą i projektantem.  

1.4.6. Przedstawiciel, przedstawiciele Zamawiającego – osoba/y wymieniona/e w danych 

kontraktowych (wyznaczona/e przez Zamawiającego, o której/ych wyznaczeniu 

poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna/e za nadzorowanie robót.  

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.8. Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 

awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  

1.4.10.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia.  

1.4.11.  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 

pieszych.  

1.4.12.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                   

i skarpami rowów.  

1.4.13.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni.  

1.4.14.  Książka obmiarów - akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego nadzoru 

zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

1.4.15.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót.  

1.4.16.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ 

Inspektorem nadzoru.  

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a)     Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

b)    Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c)     Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni.  

d)    Podbudowa - jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony 

w jednej lub kilku warstwach. Podbudowa nawierzchni może być jedno- lub 

wielowarstwowa. Podbudowa wielowarstwowa składa się najczęściej z dwóch warstw: dolnej 

i górnej.  

e)     Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f)      Podbudowa pomocnicza- dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g)    Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu.  

h)    Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i)      Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.4.18.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.19.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.20.  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.21.  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 

może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.22.  Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 

umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.23.  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 

głębokości przemarzania.  

1.4.24.  Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni.  
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1.4.25.  Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.26.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji. 

1.4.27.  Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 

zwierząt itp.  

1.4.28.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 1.4.29.  

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 1.4.30.  Ślepy kosztorys - 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

1.4.31.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.32.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.33. Awaria – nagłe, nieprzewidziane pogorszenie stanu technicznego drogi lub jej 

elementu zagrażające bezpieczeństwu ruchu wymagające natychmiastowej interwencji celem 

naprawy.  

1.4.34. Inżynier / Inspektor nadzoru – należy przez to rozumieć przedstawiciela 

Zamawiającego pełniącego nadzór nad prowadzonymi robotami.     

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją , SST i poleceniami Zamawiającego.   

Prace będą prowadzone przy zminimalizowaniu utrudnień i mogą być wykonywane w ciągu 

całej doby oraz w dni wolne od pracy, po uzyskaniu akceptacji przedstawicieli 

Zamawiającego – Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu. 

1.5.1. Tryb zleceń prac utrzymaniowych.  

Z uwagi na specyfikę prac utrzymaniowych przewiduje się wprowadzenie dwóch trybów 

zlecania wykonania poszczególnych prac utrzymaniowych :  

1.5.1.1. Tryb podstawowy :  

Zamawiający ustala jako podstawową następującą procedurę zlecania robót utrzymaniowych:  

1. Po ustaleniu konieczności przeprowadzenia robót utrzymaniowych Zamawiający informuje 

Wykonawcę o potrzebie ich wykonania w jednej z następujących form:  

-faksem,  

-e-mailem,  

-telefonicznie potwierdzanej faksem lub e- mailem,  

określając: rodzaj robót do wykonania, wstępny ich zakres, lokalizację oraz termin 

przekazania terenu robót.  

2. W razie konieczności, po otrzymaniu przez Wykonawcę zlecenia, o którym mowa  w pkt 1. 

zostanie przeprowadzona w uzgodnionym terminie wizja w terenie, na której zostanie:  

-sporządzona dokumentacja fotograficzna,  

-dokonany obmiar prac,  

-ustalony sposób i rodzaj przeprowadzenia robót utrzymaniowych.  
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3. W wyznaczonym terminie sporządza się protokół przekazania terenu robót, który będzie 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. W protokole zostanie ustalony termin 

rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót, stanowiących przedmiot zlecenia.  

4. Po podpisaniu protokołu komisyjnego przekazania terenu robót Wykonawca przystępuje w 

ustalonym terminie do realizacji przedmiotu zlecenia.  

5. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót. 

6. Po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o zakończeniu robót  - w terminie 

ustalonym w umowie - zostanie przeprowadzony odbiór zleconych robót. Odbiór będzie 

potwierdzany każdorazowo formą pisemną – w postaci protokołu odbioru robót – na zasadach 

ustalonych zapisami umowy.  

1.5.1.2. Tryb awaryjny  

W przypadku "awarii", w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych, Zamawiający informuje 

Wykonawcę o konieczności natychmiastowego przystąpienia do usunięcia przyczyn/skutków 

tej awarii przestrzegając poniższej procedury:  

1. Zamawiający informuje Wykonawcę o potrzebie realizacji poszczególnych robót, podając 

rodzaj robót i lokalizacje oraz termin ich zakończenia, w jednej z poniższych form:  

-faksem,  

-e-mailem,  

-telefonicznie, jeśli jest to możliwe potwierdzanej faksem lub e- mailem.  

2. Po otrzymaniu przez Wykonawcę ww. zgłoszenia przystępuje on niezwłocznie do realizacji 

zadania, zgodnie z pkt. 3, w czasie nie dłuższym niż określonym w umowie.  

Fakt przystąpienia do realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym Wykonawca potwierdza 

jedną ze wskazanych poniżej form: -faksem, -e-mailem, -telefonicznie.  

3. Ww. prace należy wykonać w następującej kolejności:  

- przyjazd na miejsce awarii,  

- oznakowanie miejsca "awarii" zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,   

- ustalenie zakresu prac,   

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej,   

- przystąpienie do usunięcia" awarii" w czasie określonym w ppkt. 2.,  

4. Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót. 

5. Po uzyskaniu przez Zamawiającego informacji o zakończeniu robót - w terminie  

określonym zapisami umowy - przeprowadzony zostanie odbiór zleconych robót.  

Odbiór będzie potwierdzany każdorazowo formą pisemną – w postaci protokołu odbioru 

robót – na zasadach ustalonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

1.5.3. Przekazanie terenu budowy dla realizacji prac interwencyjno – utrzymaniowych.  

Zamawiający w terminie określonym w zleceniach robót utrzymaniowych na zasadach 

ustalonych w dokumentach kontraktowych, każdorazowo przekaże Wykonawcy teren 

budowy (dla robót w trybie podstawowym w formie papierowej), wraz ze wszystkimi 

wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego co do rodzaju robót i ich zakresu.  

Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty wydania zlecenia 

robót ( w trybie podstawowym).  Przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę w trybie 

„awaryjnym”, następuje w czasie nie dłuższym niż określonym w pkt. 1.5.1.2. ppkt. 2. od 

chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót lub usuwaniu 

zagrożeń, skutków zdarzeń drogowych, sytuacji mogących mieć wpływ na wyrządzenie 

szkód w mieniu, życiu i zdrowiu i nie wymaga formy pisemnej, a fakt przejęcia terenu 

budowy (przystąpienia do robót) Wykonawca potwierdza jedną z wskazanych poniżej form: 

a) faksem,  

b) e-mailem,  

c) telefonicznie   
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1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją  i SST   

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/ Inspektora 

nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek.  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są 

ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  i SST.  Dane 

określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) i ich elementów wyposażenia na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji poszczególnych robót interwencyjno - utrzymaniowych, od momentu przejęcia 

terenu budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego tych robót. W czasie realizacji 

kontraktu oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym Wykonawca będzie 

wykonywał zgodnie z zatwierdzonymi katalogami typowych schematów oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym, zawartymi w SIWZ. W przypadku dodatkowych 

projektów organizacji ruchu Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i 

postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą 

odpowiadać warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) i będą akceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.     
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1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie:                              

a)     utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  

1)     lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2)     środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a)     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b)    zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c)     możliwością powstania pożaru.  

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.    

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.   O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych.  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  Przedstawiciel Zamawiającego będzie 

na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Przedstawiciel Zamawiającego ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
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porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy.  

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego może polecić, 

aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.   

1.5.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku spełnienia przesłanki/-ek określonej/-ych  w 

art. 21a ustawy Prawo budowlane Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciel 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe w przypadku trybu podstawowego 

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne       

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 

lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót.  

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.  
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.   

Wszystkie materiały planowane do wbudowania muszą spełniać wymagania Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót.  Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem 

Zamawiającego nie później niż 2 tygodnie po podpisaniu umowy oraz na każde życzenie 

Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno – asfaltowej. Za opracowanie recepty – badania typu odpowiada 

Wykonawca.   

Recepty te podlegać będą zaopiniowaniu przez Wydział Technologii GDDKiA Oddziału  w 

Katowicach i po uzyskaniu pozytywnej opinii mogą zostać zastosowane przy realizacji 

niniejszego Kontraktu. Przy każdorazowej planowanej zmianie materiału wsadowego 

Wykonawca musi przedłożyć go do akceptacji i ponownie opracować recepty laboratoryjne 

podlegające zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Recepty opracowane 

muszą być zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących Warunkach Technicznych. 

W przypadku zmiany Warunków Technicznych (WT) w trakcie trwania Kontraktu, 

Wykonawca uaktualni recepty w zakresie tych zmian.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem.  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem tego materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiającego.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                            

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego.  

2.5. Materiały z rozbiórek  

Wszystkie materiały z rozbiórek, z wyjątkiem złomu metalowego i drewna pochodzącego z 

wycinki, powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z 

wykonaniem innych robot. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 

628 ze zmianami). Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek stanowią własność 

Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów 

z rozbiórek w cenie ofertowej. Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne 

koszty utylizacji tych materiałów jak również koszty ich transportu na miejsce utylizacji. 

Podane w SST odległości odwozu należy traktować jako odległości orientacyjne. Wykonawca 

powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 

przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Uznaje się, że wszelkie 
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koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

2.5.1. Złom metalowy  

Wszystkie materiały metalowe pochodzące z rozbiórek, między innymi: pokryw i rusztów 

kanalizacyjnych zakwalifikowanych przez przedstawiciela Zamawiającego jako złom, zostaną 

przetransportowane na koszt i staraniem Wykonawcy i złożone na jego bazie lub w innym 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Po zgromadzeniu partii złomu staraniem i na koszt 

Wykonawcy będzie on ważony w obecności przedstawiciela Zamawiającego.                                   

Z przeprowadzonego ważenia zostanie sporządzony Protokół  (załącznik nr 1). Sposób 

sprzedaży złomu do ustalenia z Zamawiającym. 

2. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST.  Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach 

Przedstawiciela Zamawiającego.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny.  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu robót.  

3. TRANSPORT   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, 

w terminie przewidzianym umową.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

4. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 

wymaganiami SST.  Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 

robót i ich zabezpieczenie.  Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 

dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiającego uwzględni wyniki badań materiałów                       

i robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie (np. wykonanie                       

i utrzymanie oznakowania itp.) wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych                               

i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, 

wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. Każdorazowo przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne dla identyfikacji 
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uzbrojenia podziemnego. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie                  

i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

odbywać się będzie zgodnie z udostępnionymi przeze Zamawiającego zatwierdzonymi 

typowymi projektami (schematami) organizacji ruchu dla dróg krajowych na czas realizacji 

robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W 

przypadku konieczności opracowania dodatkowych projektów organizacji ruchu będzie do 

tego zobowiązany Wykonawca. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 

muszą odpowiadać warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków                      

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) i będą akceptowane 

przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości    

Wykonawca jest na życzenie Zamawiającego zobowiązany jest opracować i przedstawić do 

akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego program zapewnienia jakości. W programie 

zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją, SST oraz ustaleniami.   Program zapewnienia jakości powinien 

zawierać:  

a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - sposób 

zapewnienia bhp., - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inżynierowi/ Inspektorowi nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót   

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót               

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek                    
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i badań materiałów oraz robót.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach                             

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek   

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Przedstawiciel Zamawiającego 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Pojemniki do pobierania 

próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.  Na zlecenie Przedstawiciela 

Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

6.4. Badania i pomiary   

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Przedstawiciela Zamawiającego.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z badaniami 

materiałów ponosi Wykonawca.  

6.5. Raporty z badań   

Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości, a w przypadku braku PZJ w terminie do 7 dni od daty poprania próbki.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Zamawiającego.  

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiającego   

Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  

Przedstawiciel Zamawiającego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 

jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  Przedstawiciel Zamawiającego 

powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Przedstawiciel Zamawiającego oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 

laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań                   

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.7. Certyfikaty i deklaracje  Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają:  

1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.                             

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Przedstawicielowi Zamawiającego.  Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy/remontu  

(1) Dziennik budowy - w przypadku realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela 

Zamawiającego.   

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- datę uzgodnienia przez Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,  

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                       

i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.   

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się.  Decyzje 

Przedstawiciela Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Przedstawiciela Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Dokumenty laboratoryjne   

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiającego lub w programie zapewnienia jakości w 

przypadku jego opracowania. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Zamawiającego. (3) Pozostałe dokumenty 

budowy/remontu   

Do dokumentów budowy/remontu zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 

następujące dokumenty:  

a)     pozwolenie na realizację zadania budowlanego ( w przypadku konieczności posiadania          

takiego pozwolenia ),  

b)     protokoły przekazania terenu budowy + zlecenie,  

c)    zatwierdzony projekt organizacji ruchu – (w przypadku konieczności opracowania 

takiego projektu)  

d)     umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

e)     protokoły z narad i ustaleń,  

f)     korespondencję na budowie/ remontu,  

g)     dokumentację fotograficzną,  

h)      rozliczenie robót,  

i)      zgłoszenie.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych robót                 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie (przedmiarze robót ) 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/ Inspektora nadzoru na piśmie w 

formie obmiaru powykonawczego.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót.  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b)     odbiorowi częściowemu,  

c)     odbiorowi ostatecznemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  Odbiór robót zanikających                            

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                       

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Przedstawiciela 

Zamawiającego.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy (jeżeli jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela 

Zamawiającego, w przypadku braku dziennika budowy powiadomieniem telefonicznym 

Przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia lub w przypadku prowadzenia dziennika budowy 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciela Zamawiającego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy   

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego w przypadku prowadzenia dziennika 

budowy wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  

8.4.2.  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Wykonawcy.  
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją i SST.  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie 

papierowej lub elektronicznej:  

1. recepty i ustalenia technologiczne,  

2. obmiary robót potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego  

3. kosztorys powykonawczy  

4. dzienniki budowy ( jeśli jest wymagany ),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, aprobaty, atesty wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i ew. PZJ,  

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu ( w przypadku 

realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę ),  

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(w przypadku realizacji robót wymagających zezwolenia na budowę).  

9. dokumentację fotograficzną dokonaną w trakcie wykonywania robót, po wykonaniu robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w protokole.  Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 

pozycji kosztorysu. Zamawiający zastrzega sobie prawo odliczenia potrąceń za wbudowanie 

materiałów nie spełniających wymagań podanych w poniższych SST.  Cena jednostkowa lub 

kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji.   

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  

ubytków i transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   

- oznakowanie robót: objazdy , przejazdy i organizacja ruchu,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i tymczasowa organizacja ruchu  Koszt  wykonania 

objazdów/przejazdów i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje:  

(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Przedstawicielami Zamawiającego i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Przedstawicielowi Zamawiającego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e)  utrzymanie organizacji ruchu,  

(f)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje:  

(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowego oznakowania 

pionowego, poziomego, barier i świateł,  

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje:  

(a)   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

  

10. OKRES GWARANCJI 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy zrealizowanego 

Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.  

  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami).  

2.     Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).  

7. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych 

na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich. 8. Zarządzenie Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych bieżącego 

utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych.  
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12. Załączniki: 

  

Załącznik nr 1 - Protokół z ważenia złomu  

  

Protokół z ważenia złomu  

  

  

Sporządzony w  dniu  ……………………   w …………………………… na okoliczność 

ustalenia wagi materiału stalowego pochodzącego z rozbiórek/demontażu elementów drogi.  

  

Komisja w składzie:  

  

………………………………………………………  -   Przedstawiciel MZUK Sosnowiec  

  

………………………………………………………  -    Przedstawiciel Wykonawcy  

  

  

POZYSKANE  MATERIAŁY   

  
  
L.p. Nazwa materiału z rozbiórek/demontażu 

 

J m 

 

Szacunkowa ilość 

materiału 

 

Zważona ilość 

materiału/złomu        

w t/kg 

 

1.     

     

 

 

  

  

  

  

 

                                                                                              

  

     PODPISY KOMISJI  

  

  


