Remont chodnikéw i wymiana kraweznikéw w ulicy Astrow w Sosnowcu

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

POTENCJAL KADROWY

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace
(w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) w wymiarze czasu pracy adekwatnym do
powierzonych zadan, osob¢ na stanowisku Koordynatora, spelniajagca nastepujace
wymagania:

Osoba proponowana na funkcj¢: Koordynatora

a) wymagana liczba osob: min. 1

b) zakres obowigzkow:

- koordynowaniu i kierowaniu dziataniami oséb zatrudnionych przy realizacji umowy,
- gromadzeniu, opracowywaniu i dostarczeniu dokumentacji zwigzanej z realizacja
kontraktu, - utrzymywaniu statego kontaktu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie i skierowanie do realizacji przedmiotu
umowy odpowiedniej ilosci osob (kadry), w tym oséb z uprawnieniami zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa stosownie do zakresu oraz rodzaju prac wskazanych w
opisie przedmiotu zamodwienia i ktory umozliwi wykonanie Umowy zgodnie z jej
przedmiotem oraz trescig.

Celem nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany przy
realizacji Umowy zapewni¢ nie tylko udzial osdb wskazanych na etapie postgpowania
o udzielenia zamowienia publicznego ale rowniez dodatkowy personel, ktory umozliwi
prawidlowe 1 terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: konserwatora
urzadzen oczyszczajacych, ktory bedzie posiadat uprawnienia do kierowania robotami w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
I kanalizacyjnych.

Nie wymaga si¢ przedtozenia na etapie postgpowania udzielenia zamdOwienia publicznego
0sob skierowanych do realizacji zamoOwienia, jako dodatkowy personel ani informacji
1 dokumentow ich dotyczacych.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specytikacji technicznej (SST) stosowana bedzie jako dokument przetargowy
i kontraktowy dla realizacji robdt na zlecenie Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w
Sosnowcu.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robodt
objetych szczegdlowymi specytikacjami technicznymi, zgodnie ze spisem specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé
techniczno-uzytkowsa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Inspektorem nadzoru,
Wykonawecg i projektantem.

1.4.6. Przedstawiciel, przedstawiciele Zamawiajacego — o0soba/y wymieniona/e w danych
kontraktowych (wyznaczona/e przez Zamawiajacego, o ktorej/ych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna/e za nadzorowanie robot.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy/robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju 1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.410. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.11. Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub
pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego nadzoru
zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.4.16.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/
Inspektorem nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialtywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b)  Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrdOwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnos$ci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - jest to gtowny element konstrukcyjny nawierzchni, ktory moze by¢ utozony
w jednej lub kilku warstwach. Podbudowa nawierzchni moze by¢ jedno- lub
wielowarstwowa. Podbudowa wielowarstwowa sktada si¢ najczgsciej z dwoch warstw: dolne;j
1 gornej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy
moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.22. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
glebokosci przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego
wykonania nawierzchni.
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1.4.25. Polecenic Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji.
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich
zwierzat itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociagg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp. 1.4.29.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 1.4.30. Slepy kosztorys -
wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - czg¢é¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.33. Awaria — nagle, nieprzewidziane pogorszenie stanu technicznego drogi lub jej
elementu zagrazajace bezpieczenstwu ruchu wymagajace natychmiastowej interwencji celem
naprawy.

1.4.34. Inzynier / Inspektor nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ przedstawiciela
Zamawiajacego pelnigcego nadzor nad prowadzonymi robotami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja , SST i poleceniami Zamawiajacego.

Prace bgda prowadzone przy zminimalizowaniu utrudnien 1 mogg by¢ wykonywane w ciagu
calej doby oraz w dni wolne od pracy, po wuzyskaniu akceptacji przedstawicieli
Zamawiajacego — Miejskiego Zaktadu Ustug Komunalnych w Sosnowcu.

1.5.1. Tryb zlecen prac utrzymaniowych.

Z uwagi na specyfike prac utrzymaniowych przewiduje si¢ wprowadzenie dwoch trybow
zlecania wykonania poszczeg6lnych prac utrzymaniowych :

1.5.1.1. Tryb podstawowy :

Zamawiajacy ustala jako podstawowg nastgpujaca procedure zlecania robdt utrzymaniowych:
1. Po ustaleniu konieczno$ci przeprowadzenia robot utrzymaniowych Zamawiajacy informuje
Wykonawce o potrzebie ich wykonania w jednej z nastg¢pujacych form:

-faksem,

-e-mailem,

-telefonicznie potwierdzanej faksem lub e- mailem,

okreslajac: rodzaj robot do wykonania, wstepny ich zakres, lokalizacje oraz termin
przekazania terenu robot.

2. W razie koniecznosci, po otrzymaniu przez Wykonawce zlecenia, o ktérym mowa w pkt 1.
zostanie przeprowadzona w uzgodnionym terminie wizja w terenie, na ktorej zostanie:
-sporzadzona dokumentacja fotograficzna,

-dokonany obmiar prac,

-ustalony sposob 1 rodzaj przeprowadzenia robot utrzymaniowych.
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3. W wyznaczonym terminie sporzadza si¢ protokot przekazania terenu robot, ktéry bedzie
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce. W protokole zostanie ustalony termin
rozpoczgcia i zakonczenia wykonywania robot, stanowigcych przedmiot zlecenia.

4. Po podpisaniu protokotu komisyjnego przekazania terenu rob6t Wykonawca przystepuje w
ustalonym terminie do realizacji przedmiotu zlecenia.

5. Wykonawca pisemnie zglasza Zamawiajagcemu zakonczenie robot.

6. Po uzyskaniu przez Zamawiajgcego informacji o zakonczeniu robot - w terminie
ustalonym w umowie - zostanie przeprowadzony odbidr zleconych robdt. Odbior bedzie
potwierdzany kazdorazowo formg pisemng — w postaci protokotu odbioru robdt — na zasadach
ustalonych zapisami umowy.

1.5.1.2. Tryb awaryjny

W przypadku "awarii", w wyniku ktérej nastgpilo zagrozenie bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub mozliwos¢ wystgpienia szkéd materialnych, Zamawiajacy informuje
Wykonawce o koniecznosci natychmiastowego przystapienia do usunigcia przyczyn/skutkow
tej awarii przestrzegajac ponizszej procedury:

1. Zamawiajacy informuje Wykonawce o potrzebie realizacji poszczegolnych robot, podajac
rodzaj robot i lokalizacje oraz termin ich zakonczenia, w jednej z ponizszych form:

-faksem,

-e-mailem,

-telefonicznie, jesli jest to mozliwe potwierdzanej faksem lub e- mailem.

2. Po otrzymaniu przez Wykonawce ww. zgloszenia przystgpuje on niezwlocznie do realizacji
zadania, zgodnie z pkt. 3, w czasie nie dtuzszym niz okre§lonym w umowie.

Fakt przystapienia do realizacji robodt zleconych w trybie awaryjnym Wykonawca potwierdza
jedna ze wskazanych ponizej form: -faksem, -e-mailem, -telefonicznie.

3. Ww. prace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przyjazd na miejsce awarii,

- oznakowanie miejsca "awarii" zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- ustalenie zakresu prac,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

- przystapienie do usunigcia" awarii" w czasie okreslonym w ppkt. 2.,

4. Wykonawca pisemnie zglasza Zamawiajagcemu zakonczenie robot.

5. Po uzyskaniu przez Zamawiajacego informacji o zakonczeniu robot - w terminie
okreslonym zapisami umowy - przeprowadzony zostanie odbidr zleconych robot.

Odbidr bedzie potwierdzany kazdorazowo formg pisemng — w postaci protokolu odbioru
robdt — na zasadach ustalonych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.5.3. Przekazanie terenu budowy dla realizacji prac interwencyjno — utrzymaniowych.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w zleceniach robdt utrzymaniowych na zasadach
ustalonych w dokumentach kontraktowych, kazdorazowo przekaze Wykonawcy teren
budowy (dla robot w trybie podstawowym w formie papierowej), wraz ze wszystkimi
wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego co do rodzaju robot 1 ich zakresu.
Przekazanie terenu budowy powinno nastgpi¢ w terminie do 7 dni od daty wydania zlecenia
robot ( w trybie podstawowym). Przejecie terenu budowy przez Wykonawce w trybie
»awaryjnym”, nastepuje w czasie nie dluzszym niz okreslonym w pkt. 1.5.1.2. ppkt. 2. od
chwili zgloszenia przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robot lub usuwaniu
zagrozen, skutkow zdarzen drogowych, sytuacji mogacych mie¢ wplyw na wyrzadzenie
szkod w mieniu, zyciu i zdrowiu i nie wymaga formy pisemnej, a fakt przejecia terenu
budowy (przystapienia do robot) Wykonawca potwierdza jedng z wskazanych ponizej form:
a) faksem,

b) e-mailem,

c) telefonicznie
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1.5.4. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg 1 SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Ogélnych warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja i SST. Dane
okreslone w dokumentacji 1 w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja lub SST 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a)  Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”) Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) i ich elementow wyposazenia na tereniec budowy, w okresie trwania
realizacji poszczegoélnych robot interwencyjno - utrzymaniowych, od momentu przejecia
terenu budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego tych robdt. W czasie realizacji
kontraktu oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym Wykonawca bedzie
wykonywat zgodnie z zatwierdzonymi katalogami typowych schematéw oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym, zawartymi w SIWZ. W przypadku dodatkowych
projektow organizacji ruchu Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i przed
przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie ich trwania. W zaleznoS$ci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdéow 1 pieszych.  Wykonawca zapewni state warunki
widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza
odpowiada¢ warunkom zamieszczonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) i beda akceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cen¢ kontraktowa.
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1.5.6. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,

2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedag mialty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

1.5.10. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowag mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie
na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢edzy Wykonawcg a
wlasdcicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wilasnosci 1 drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Przedstawiciel Zamawiajacego ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
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porozumienia, 0 ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Przedstawiciela Zamawiajacego. Przedstawiciel Zamawiajacego moze polecié,
aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.12. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W przypadku spetnienia przestanki/-ek okreslonej/-ych w
art. 21a ustawy Prawo budowlane Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajagcym Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Przedstawiciel
Zamawiajacego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe w przypadku trybu podstawowego
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisOw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm 1 zbiorow przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajagcego. Rodznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Wszystkie materialy planowane do wbudowania muszg spelnia¢ wymagania Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot. Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiajacego nie pozniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy oraz na kazde zyczenie
Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno — asfaltowej. Za opracowanie recepty — badania typu odpowiada
Wykonawca.

Recepty te podlega¢ beda zaopiniowaniu przez Wydziat Technologii GDDKiA Oddzialu w
Katowicach i po uzyskaniu pozytywnej opinii moga zosta¢ zastosowane przy realizacji
niniejszego Kontraktu. Przy kazdorazowej planowanej zmianie materialu wsadowego
Wykonawca musi przedtozy¢ go do akceptacji i ponownie opracowaé recepty laboratoryjne
podlegajace zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Recepty opracowane
muszg by¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujacych Warunkach Technicznych.
W przypadku zmiany Warunkéw Technicznych (WT) w trakcie trwania Kontraktu,
Wykonawca uaktualni recepty w zakresie tych zmian.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunig¢ciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu  w  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem tego materiatlu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skltadowania materialdbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajagcego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

2.5. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie materiaty z rozbiorek, z wyjatkiem ztomu metalowego 1 drewna pochodzacego z
wycinki, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujagcym z
wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usunigte poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628 ze zmianami). Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorek stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materiatow
z rozbiorek w cenie ofertowej. Powinien rowniez w cenie ofertowe] uwzgledni¢ ewentualne
koszty utylizacji tych materiatow jak rowniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.
Podane w SST odlegtosci odwozu nalezy traktowac¢ jako odleglosci orientacyjne. Wykonawca
powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialow
przeznaczonych do utylizacji 1 uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Uznaje si¢, ze wszelkie
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koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zapftacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2.5.1. Ztom metalowy

Wszystkie materialy metalowe pochodzace z rozbidrek, miedzy innymi: pokryw i rusztow
kanalizacyjnych zakwalifikowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego jako ztom, zostang
przetransportowane na koszt i staraniem Wykonawcy i zlozone na jego bazie lub w innym
miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Po zgromadzeniu partii ztomu staraniem i na koszt
Wykonawcy bedzie on wazony w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z przeprowadzonego wazenia zostanie sporzgdzony Protokoét (zalgcznik nr 1). Sposob
sprzedazy ztomu do ustalenia z Zamawiajacym.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiajacego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roéwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.  Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Wykonawce usunigte z terenu robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba §rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego,
W terminie przewidzianym umow3g. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskOw na 0§ 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
wymaganiami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot 1 ich zabezpieczenie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji 1 w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robdt, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty 1 ich zabezpieczenie (np. wykonanie
I utrzymanie oznakowania itp.) wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych
1 technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie,
wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowej. Kazdorazowo przed
przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne dla identyfikacji
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uzbrojenia podziemnego. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptlacie
i nalezy je uja¢ w Cenie Kontraktowej. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
odbywac¢ si¢ bedzie zgodnie z udostepnionymi przeze Zamawiajacego zatwierdzonymi
typowymi projektami (schematami) organizacji ruchu dla drég krajowych na czas realizacji
robot z zakresu biezgcego utrzymania drog. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W
przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych projektoéw organizacji ruchu bedzie do
tego zobowigzany Wykonawca. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
musza odpowiada¢ warunkom zamieszczonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.) i beda akceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest na zyczenie Zamawiajacego zobowigzany jest opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajacego program zapewnienia jako$ci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci powinien
zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca: - organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i1 sposob
prowadzenia robot, - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, - sposob
zapewnienia bhp., - wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i1 forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/ Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardéw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt
1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
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1 badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Przedstawiciel Zamawiajacego
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.  Na zlecenie Przedstawiciela
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego. Wszystkie koszty zwigzane z badaniami
materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci, a w przypadku braku PZJ w terminie do 7 dni od daty poprania probki.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialtow, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Przedstawiciel Zamawiajacego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatlow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wlasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Przedstawiciel Zamawiajacego
powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Przedstawiciel Zamawiajacego oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje Przedstawiciel Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoOw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjag okreslong w pkt 1 1 ktéore speiniaja wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy/remontu

(1) Dziennik budowy - w przypadku realizacji rob6t wymagajacych zezwolenia na budowg
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- dat¢ uzgodnienia przez Przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sig. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajagcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Przedstawiciela Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Przedstawicielem Zamawiajacego lub w programie zapewnienia jakosci w
przypadku jego opracowania. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajacego. (3) Pozostale dokumenty
budowy/remontu

Do dokumentéw budowy/remontu zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego ( w przypadku koniecznosci posiadania
takiego pozwolenia),

b) protokoty przekazania terenu budowy + zlecenie,

C) zatwierdzony projekt organizacji ruchu — (w przypadku konieczno$ci opracowania
takiego projektu)

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie/ remontu,

g) dokumentacje¢ fotograficzna,

h)  rozliczenie robot,

1)  zgloszenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie (przedmiarze robodt )
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/ Inspektora nadzoru na piSmie w
formie obmiaru powykonawczego.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaro6w. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu  Odbidr robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Przedstawiciela
Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy (jezeli jest wymagany) i jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela
Zamawiajacego, w przypadku braku dziennika budowy powiadomieniem telefonicznym
Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia lub w przypadku prowadzenia dziennika budowy
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciela Zamawiajgcego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1lo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego w przypadku prowadzenia dziennika
budowy wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupetiajacych lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty w formie
papierowej lub elektronicznej:

1. recepty i ustalenia technologiczne,

2. obmiary rob6t potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

3. kosztorys powykonawczy

4. dzienniki budowy ( jesli jest wymagany ),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty, atesty wbudowanych materialow
zgodnie z SST i ew. PZ],

7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu ( w przypadku
realizacji robot wymagajacych zezwolenia na budowe ),

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(w przypadku realizacji robot wymagajacych zezwolenia na budowe).

9. dokumentacj¢ fotograficzng dokonang w trakcie wykonywania robdt, po wykonaniu robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione w protokole. Termin wykonania robodt
poprawkowych i rob6t uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odliczenia potracen za wbudowanie
materialdw nie spelniajagcych wymagan podanych w ponizszych SST. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- oznakowanie robot: objazdy , przejazdy i organizacja ruchu,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogodlnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i tymczasowa organizacja ruchu Koszt wykonania
objazdow/przejazdow 1 tymczasowa organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Przedstawicielami Zamawiajacego i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Przedstawicielowi Zamawiajacego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) utrzymanie organizacji ruchu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowego oznakowania
pionowego, poziomego, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i tymczasowa organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. OKRES GWARANCIJI
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na poszczeg6élne elementy zrealizowanego

Przedmiotu umowy zgodnie z zapisami umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2.  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie MI z 06.02.2003 r. (Dz.U Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

7. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw roboét drogowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych 1 wojewodzkich. 8. Zarzadzenie Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych 1 Autostrad nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych biezacego
utrzymania oraz prowadzenia czynno$ci utrzymaniowych na drogach krajowych.



Remont chodnikéw i wymiana kraweznikéw w ulicy Astrow w Sosnowcu

12. Zaktaczniki:

Zalacznik nr 1 - Protokot z wazenia ztomu

Protokoét z wazenia ztomu

Sporzadzony w dniu ........................ W ottt na okoliczno$¢

ustalenia wagi materiatu stalowego pochodzacego z rozbiorek/demontazu elementdéw drogi.

Komisja w sktadzie:

- Przedstawiciel MZUK Sosnowiec

- Przedstawiciel Wykonawcy

POZYSKANE MATERIALY

L.p. Nazwa materiatu z rozbidrek/demontazu Jm Szacunkowa ilo$¢ Zwazona ilos¢
materiatu materiatu/ztomu
w t/kg
1.

PODPISY KOMISJI




