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Rozbiorka Orląt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-04
0901-03
analogia

Ogrodzenia  z przęseł przenośnych - ustawienie m

(28+15)*2 m 86,000
RAZEM 86,000

2
d.1

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia z przęseł przenośnych - rozebranie m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

3
d.1

KNR 2-25
0312-01

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ-
towników stalowych - budowa

m2

5,0*2,0*2 m2 20,000
RAZEM 20,000

4
d.1

KNR 2-25
0312-03

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ-
towników stalowych - rozebranie

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

2 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1 i 2
5

d.2 kalk. własna
Trwałe odłączenie wszystkich instalacji zewnętrznych zasilajacych budynek kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6
d.2 kalk. własna

Oznakowanie tras przebiegu czynnych instalacji elektrycznych, wodnych i kanali-
zacyjnych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2 kalk. własna

Projekt organizacji ruchu z pozwoleniem na zajęcie pasa ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 Faza 0 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny  - Etap1
8

d.3 kalk. własna
Demontaż  pozostalości wyposażenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty-
lacyjne

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,43+13,59 m 25,020
RAZEM 25,020

10
d.3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7,5+3,5 m 11,000
RAZEM 11,000

11
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,4*(6,5*2+11,43)+0,3*(13,59+6,2)+0,2*(2,44+5,0)<dach> m2 17,197
0,25*(1,0*3+1,0*9+2,0)<parapety uśrednione> m2 3,500

RAZEM 20,697
12
d.3

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów m3

0,4*0,8*2,0*3 m3 1,920
RAZEM 1,920

13
d.3

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - ścianki działowe (obm.przyjęty)

m2

3,12*(4,07+1,0+2,2)+2,77*(1,23*2+2,18)-(0,9*2,0)+(1,67+5,1)*4,5-(1,0*2,0)<par-
ter>

m2 62,200

RAZEM 62,200
14
d.3

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

10*4 m 40,000
RAZEM 40,000

15
d.3

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

16
d.3

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

1,92+62,2*0,12 m3 9,384
RAZEM 9,384

17
d.3

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

9,384 m3 9,384
RAZEM 9,384
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Rozbiorka Orląt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18
d.3 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

9,384 m3 9,384
RAZEM 9,384

4 Faza 1 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (dach)  - Etap1
19
d.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

7,26*11,43+7,27*13,59<dach> m2 181,781
2,44*2,05+3,3*2,23<daszki wejścia> m2 12,361

RAZEM 194,142
20
d.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

194,142 m2 194,142
RAZEM 194,142

21
d.4

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

194,142 m2 194,142
RAZEM 194,142

22
d.4

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

181,781 m2 181,781
RAZEM 181,781

23
d.4

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

21,67*2+11,43*2 m 66,200
RAZEM 66,200

24
d.4

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie papy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

194,142*0,01 m3 1,941
RAZEM 1,941

25
d.4

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

1,941 m3 1,941
RAZEM 1,941

26
d.4 cena zakłado-

wa

Utylizacja papy m3

1,941 m3 1,941
RAZEM 1,941

5 Faza 2, 3, 4, 5, 6 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (ściany poddasza, Ip i parteru, stropy I p i parterem)  -
Etap1

27
d.5 kalk. własna

Rozebranie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej mechanicznie m3

((0,6+2,0)/2*6,3*2+0,6*10,57+2,0*10,57)*0,43<poddasze zewn.> m3 18,861
3,36*(11,43+5,44)*2*0,43-(1,1*0,5+0,9*1,2*3)*0,43<I piętro ściany zewn.> m3 47,118
3,6*(5,44*2)*0,32-(0,8*2,0*2)*0,32<I piętro ściany wewn.> m3 11,510
3,2*(11,43+5,42)*2*0,43-(1,1*1,7+1,8*1,7+0,9*1,6*2+1,0*2,0)*0,43+(4,63+3,32)/
2*6,11*0,4+13,59*(4,63+3,32)*0,4-(1,1*1,7*5)*0,4<parter ściany zewn.>

m3 91,344

3,2*(5,42*2)*0,32-(0,9*2,0)*0,32+5,33*3,12*0,31-(0,9*2,0)*0,31<parter ściany
wewn.>

m3 15,121

RAZEM 183,954
28
d.5 kalk. własna

Rozebranie stropów drewnianych m2

5,42*(4,3+3,37+2,27)+5,44*(4,38+3,29+2,27) m2 107,948
RAZEM 107,948

29
d.5

KNR 4-04
0305-08

Rozebranie płyt żelbetowycho grubości do 15 cm m3

13,19*5,3*0,12 m3 8,389
RAZEM 8,389

30
d.5

KNR 4-04
0402-03

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stop-
ni

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.5 kalk. własna

Rozebranie biegów schodowych betonowych kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

32
d.5

KNR 4-04
0802-01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów
stalowych w poziomie I kondygnacji

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

33
d.5

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3
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Rozbiorka Orląt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
183,954+8,389 m3 192,343

RAZEM 192,343
34
d.5

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

192,343 m3 192,343
RAZEM 192,343

35
d.5 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

192,343 m3 192,343
RAZEM 192,343

6 Faza 7 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (strop piwnicy)  - Etap1
36
d.6

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

(11,43*6,3+6,11*13,59)*0,1 m3 15,504
RAZEM 15,504

37
d.6 kalk. własna

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, schodów) przy grubości płyty stropowej do
40 cm mechanicznie

m3

(2,27*5,42+3,0*3,0)*0,25 m3 5,326
RAZEM 5,326

38
d.6

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

15,504+5,326 m3 20,830
RAZEM 20,830

39
d.6

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

20,830 m3 20,830
RAZEM 20,830

40
d.6 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

20,83 m3 20,830
RAZEM 20,830

7 Faza 8 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (ściany zewn.piwnicy)  - Etap1
41
d.7

KNNR-W 3
0106-03

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym
kat. IV

m3

1,5*1,5*(8,35+19,89+6,11+9,83) m3 99,405
1,5*2,5*(3,08*2+6,3*2+3,76*4) m3 126,750

RAZEM 226,155
42
d.7 kalk. własna

Rozebranie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej  mechanicznie m3

2,0*(3,08*2+6,3*2)*0,4+2,0*(3,76*2+3,0*2)*0,38 m3 25,283
RAZEM 25,283

43
d.7

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

25,283 m3 25,283
RAZEM 25,283

44
d.7

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

25,283 m3 25,283
RAZEM 25,283

45
d.7 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

25,283 m3 25,283
RAZEM 25,283

8 Faza 9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (posadzki piwnic + fundamenty) - Etap1
46
d.8

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

(3,08*6,3+3,76*3,0)*0,2 m3 6,137
RAZEM 6,137

47
d.8 kalk. własna

Rozebranie ław, stóp i fundamentów mechanicznie m3

0,5*0,3*(21,25*2+11,43*2) m3 9,804
RAZEM 9,804

48
d.8

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

6,137+9,804 m3 15,941
RAZEM 15,941

49
d.8

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3
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Rozbiorka Orląt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15,941 m3 15,941

RAZEM 15,941
50
d.8 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

15,941 m3 15,941
RAZEM 15,941

9 Zakończenie robot wyburzeniowych - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1
51
d.9

KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat.III

m3

226,115 m3 226,115
RAZEM 226,115

52
d.9

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek gruntu do
zasypu dołów, powstałych w czasie wyburzenia

m3

16+(3,08*6,3*2,5+3,76*3,0*2,5) m3 92,710
RAZEM 92,710

53
d.9

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

92,71 m3 92,710
RAZEM 92,710

54
d.9

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

92,71 m3 92,710
RAZEM 92,710

55
d.9

KNNR 1
0507-01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

20,0*12 m2 240,000
RAZEM 240,000

10 Faza 0 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny - Etap 2
56

d.10 kalk. własna
Demontaż  pozostalości wyposażenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty-
lacyjne

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

57
d.10

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

11,03 m 11,030
RAZEM 11,030

58
d.10

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

59
d.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(11,03+5,0)*2*0,3<dach> m2 9,618
RAZEM 9,618

60
d.10

KNR 4-04
0105-04

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - ścianki działowe (obm.przyjęty)

m2

2,5*4,5*2-(1,0*2,0)<przyjęto> m2 20,500
RAZEM 20,500

61
d.10

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

3,0*2 m 6,000
RAZEM 6,000

62
d.10

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

63
d.10

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

20,5*0,12 m3 2,460
RAZEM 2,460

64
d.10

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460

65
d.10 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

9,384 m3 9,384
RAZEM 9,384

11 Faza 1 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny (dach)  - Etap2
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Rozbiorka Orląt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66

d.11
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

5,0*11,03<dach> m2 55,150
1,95*1,83<daszki wejścia> m2 3,569

RAZEM 58,719
67

d.11
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

58,719 m2 58,719
RAZEM 58,719

68
d.11

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

58,719 m2 58,719
RAZEM 58,719

69
d.11

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

55,719 m2 55,719
RAZEM 55,719

70
d.11

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

11,0+1,83 m 12,830
RAZEM 12,830

71
d.11

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie papy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

58,719*0,01 m3 0,587
RAZEM 0,587

72
d.11

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

0,587 m3 0,587
RAZEM 0,587

73
d.11 cena zakłado-

wa

Utylizacja papy m3

0,587 m3 0,587
RAZEM 0,587

12 Faza 2 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny (ściany przyziemia)  - Etap2
74

d.12 kalk. własna
Rozebranie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej mechanicznie m3

((4,09+2,30)/2*5,0*2+4,09*11,03+2,3*11,03)*0,38<zewn.przyjęto> m3 38,924
2,2*4,5*0,25<wewn.przyjęto> m3 2,475
2,3*(1,83*2+1,95)*0,25 m3 3,226

RAZEM 44,625
75

d.12
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

4,5*11,0 m2 49,500
RAZEM 49,500

76
d.12

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

44,625 m3 44,625
RAZEM 44,625

77
d.12

KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

44,625 m3 44,625
RAZEM 44,625

78
d.12 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

44,625 m3 44,625
RAZEM 44,625

13 Faza 3 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny (posadzki + fundamenty) - Etap2
79

d.13
KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

(11,03*5,0+1,83*1,95)*0,2 m3 11,744
RAZEM 11,744

80
d.13 kalk. własna

Rozebranie ław, stóp i fundamentów mechanicznie m3

0,5*0,3*(11,03*2+5,0*2) m3 4,809
RAZEM 4,809

81
d.13

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody skrzyniowe

m3

11,744+4,809 m3 16,553
RAZEM 16,553
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Rozbiorka Orląt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
82

d.13
KNR 4-04
1102-04
1102-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym
wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553

83
d.13 cena zakłado-

wa

Utylizacja gruzu m3

16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553

14 Zakończenie robot wyburzeniowych - Jednorodzinny - Etap2
84

d.14
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - załadunek gruntu do
zasypu dołów, powstałych w czasie wyburzenia

m3

11,744+4,809 m3 16,553
RAZEM 16,553

85
d.14

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553

86
d.14

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym
30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553

87
d.14

KNNR 1
0507-01

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

11,10*6,9 m2 76,590
RAZEM 76,590
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