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Rozbiorka Orlgt Lwowskich 9,9b S-c przedm OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-04 Ogrodzenia z przgset przeno$nych - ustawienie m
d.1]0901-03
analogia
(28+15)*2 m 86,000
RAZEM 86,000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1]0901-04
86 m 86,000
RAZEM 86,000
3|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- | m?2
d.1/0312-01 townikéw stalowych - budowa
5,0*2,0*2 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- | m?2
d.1/0312-03 townikéw stalowych - rozebranie
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1.i 2
5 Trwate odtgczenie wszystkich instalacji zewnetrznych zasilajacych budynek kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Oznakowanie tras przebiegu czynnych instalacji elektrycznych, wodnych i kanali- |kpl
d.2|kalk. wtasna |zacyjnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Projekt organizacji ruchu z pozwoleniem na zajecie pasa ruchu kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Faza 0 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1
8 Demontaz pozostalosci wyposazenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty- |kpl
d.3|kalk. wtasna |lacyjne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3/0535-04
11,43+13,59 m 25,020
RAZEM 25,020
10/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
7,5+3,5 m 11,000
RAZEM 11,000
11|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,4%(6,5*2+11,43)+0,3*(13,59+6,2)+0,2%(2,44+5,0)<dach> m2 17,197
0,25*(1,0*3+1,0*9+2,0)<parapety usrednione> m? 3,500
RAZEM 20,697
12|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.3/0109-04
0,4*0,8*2,0*3 m3 1,920
RAZEM 1,920
13/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.3|0105-04 wapiennej - $cianki dziatowe (obm.przyjety)
3,12%(4,07+1,0+2,2)+2,77%(1,23*2+2,18)-(0,9*2,0)+(1,67+5,1)*4,5-(1,0*2,0)<par- |m?2 62,200
ter>
RAZEM 62,200
14/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-06
10*4 m 40,000
RAZEM 40,000
15/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-07
40 m 40,000
RAZEM 40,000
16| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.3/1102-01 samochody skrzyniowe
1,92+62,2*0,12 m3 9,384
RAZEM 9,384
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.3/1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
9,384 m3 9,384
RAZEM 9,384
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 Utylizacja gruzu m3
d.3|cena zaktado-
wa
9,384 m3 9,384
RAZEM 9,384
4 Faza 1 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (dach) - Etap1
19/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0519-06
7,26*11,43+7,27%13,59<dach> m?2 181,781
2,44*2,05+3,3*2,23<daszki wej$cia> m? 12,361
RAZEM 194,142
20/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4/0519-07 Krotnos¢ = 2
194,142 m?2 194,142
RAZEM 194,142
21|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.4/0430-02
194,142 m?2 194,142
RAZEM 194,142
22|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.4/0430-06
181,781 m?2 181,781
RAZEM 181,781
23|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.4/0430-10
21,67*2+11,43*2 m 66,200
RAZEM 66,200
24|KNR 4-04 Zatadowanie papy koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m?3
d.4/1102-01 samochody skrzyniowe
194,142*0,01 m3 1,941
RAZEM 1,941
25|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.4|1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
1,941 m3 1,941
RAZEM 1,941
26 Utylizacja papy m3
d.4|cena zaktado-
wa
1,941 m3 1,941
RAZEM 1,941
5 Faza 2, 3, 4, 5, 6 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (Sciany poddasza, Ip i parteru, stropy | p i parterem) -
Etap1
27 Rozebranie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej mechanicznie m3
d.5|kalk. wtasna
((0,6+2,0)/2*6,3*2+0,6*10,57+2,0*10,57)*0,43<poddasze zewn.> m3 18,861
3,36%(11,43+5,44)*2*0,43-(1,1*0,5+0,9*1,2*3)*0,43<I pietro $ciany zewn.> m3 47,118
3,6%(5,44*2)*0,32-(0,8*2,0*2)*0,32<I pietro $ciany wewn.> m3 11,510
3,2%(11,43+5,42)*2*0,43-(1,1*1,7+1,8*1,7+0,9*1,6*2+1,0*2,0)*0,43+(4,63+3,32)/ |m3 91,344
2*6,11*0,4+13,59%(4,63+3,32)*0,4-(1,1*1,7*5)*0,4<parter $ciany zewn.>
3,2%(5,42*2)*0,32-(0,9*2,0)*0,32+5,33*3,12*0,31-(0,9*2,0)*0,31<parter $ciany m3 15,121
wewn.>
RAZEM 183,954
28 Rozebranie stropéw drewnianych m?2
d.5|kalk. wtasna
5,42%(4,3+3,37+2,27)+5,44*(4,38+3,29+2,27) m?2 107,948
RAZEM 107,948
29/KNR 4-04 Rozebranie ptyt zelbetowycho grubosci do 15 cm m3
d.5/0305-08
13,19*5,3*0,12 m3 8,389
RAZEM 8,389
30/KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stop- |szt.
d.5/0402-03 ni
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31 Rozebranie biegéw schodowych betonowych kpl
d.5|kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji biegéw schodowych, spocznikéw i podestow z elementéw | m?2
d.5/0802-01 stalowych w poziomie | kondygnacji
0,8*2,0 m?2 1,600
RAZEM 1,600
33|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.5/1102-01 samochody skrzyniowe
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183,954+8,389 m3 192,343
RAZEM 192,343
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.5/1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
192,343 m3 192,343
RAZEM 192,343
35 Utylizacja gruzu m3
d.5|cena zaktado-
wa
192,343 m3 192,343
RAZEM 192,343
6 Faza 7 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (strop piwnicy) - Etap1
36/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.6/0301-02
(11,43*6,3+6,11*13,59)*0,1 m3 15,504
RAZEM 15,504
37 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, schoddw) przy grubosci ptyty stropowej do |m3
d.6|kalk. wlasna |40 cm mechanicznie
(2,27*5,42+3,0*3,0)*0,25 m3 5,326
RAZEM 5,326
38/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.6/1102-01 samochody skrzyniowe
15,504+5,326 m3 20,830
RAZEM 20,830
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.6/1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
20,830 m3 20,830
RAZEM 20,830
40 Utylizacja gruzu m3
d.6|cena zaktado-
wa
20,83 m3 20,830
RAZEM 20,830
7 Faza 8 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny ($ciany zewn.piwnicy) - Etap1
41|KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie suchym |m3
d.7/0106-03 kat. IV
1,5%1,5*(8,35+19,89+6,11+9,83) m3 99,405
1,5%2,5*(3,08*2+6,3*2+3,76*4) m3 126,750
RAZEM 226,155
42 Rozebranie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej mechanicznie m3
d.7|kalk. wiasna
2,0%(3,08*2+6,3*2)*0,4+2,0%(3,76*2+3,0*2)*0,38 m3 25,283
RAZEM 25,283
43|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.7/1102-01 samochody skrzyniowe
25,283 m3 25,283
RAZEM 25,283
44| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.7|1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
25,283 m3 25,283
RAZEM 25,283
45 Utylizacja gruzu m3
d.7|cena zaktado-
wa
25,283 m3 25,283
RAZEM 25,283
8 Faza 9 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny (posadzki piwnic + fundamenty) - Etap1
46| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.8/0301-04
(3,08%6,3+3,76*3,0)*0,2 m3 6,137
RAZEM 6,137
47 Rozebranie taw, stép i fundamentéw mechanicznie m3
d.8|kalk. wtasna
0,5%0,3*(21,25*2+11,43*2) m3 9,804
RAZEM 9,804
48/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.8/1102-01 samochody skrzyniowe
6,137+9,804 m3 15,941
RAZEM 15,941
49/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.8/1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05




Rozbiorka Orlat Lwowskich 9,9b S-c przedm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15,941 m3 15,941
RAZEM 15,941
50 Utylizacja gruzu m3
d.8|cena zaktado-
wa
15,941 m3 15,941
RAZEM 15,941
9 Zakonczenie robot wyburzeniowych - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1
51|KNNR-W 3 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem |m?3
d.9|0107-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
226,115 m3 226,115
RAZEM 226,115
52|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.9|0202-08 kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zatadunek gruntu do
zasypu dotéw, powstatych w czasie wyburzenia
16+(3,08%6,3*2,5+3,76*3,0*2,5) m3 92,710
RAZEM 92,710
53/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.9/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
92,71 m3 92,710
RAZEM 92,710
54| KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.9/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
92,71 m3 92,710
RAZEM 92,710
55/KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.9/0507-01
20,0*12 m?2 240,000
RAZEM 240,000
10 Faza 0 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny - Etap 2
56 Demontaz pozostalosci wyposazenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty- |kpl
d.10|kalk. wiasna |lacyjne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.10/0535-04
11,03 m 11,030
RAZEM 11,030
58| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10/0535-06
24 m 2,400
RAZEM 2,400
59|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.10/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(11,03+5,0)*2*0,3<dach> m?2 9,618
RAZEM 9,618
60 KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.10/0105-04 wapiennej - $cianki dziatowe (obm.przyjety)
2,5*4,5*2-(1,0*2,0)<przyjeto> m? 20,500
RAZEM 20,500
61/ KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.10/0901-06
3,02 m 6,000
RAZEM 6,000
62| KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.10/0901-07
6 m 6,000
RAZEM 6,000
63| KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.10{1102-01 samochody skrzyniowe
20,5*0,12 m3 2,460
RAZEM 2,460
64|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.10{1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
2,46 m3 2,460
RAZEM 2,460
65 Utylizacja gruzu m3
d.10|cena zaktado-
wa
9,384 m3 9,384
RAZEM 9,384
1" Faza 1 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny (dach) - Etap2
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66| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.11/0519-06
5,0*11,03<dach> m2 55,150
1,95*1,83<daszki wejscia> m? 3,569
RAZEM 58,719
67 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.11/0519-07 Krotno$¢ = 2
58,719 m?2 58,719
RAZEM 58,719
68| KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.11]0430-02
58,719 m?2 58,719
RAZEM 58,719
69|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.11]0430-06
55,719 m?2 55,719
RAZEM 55,719
70|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.11/0430-10
11,0+1,83 m 12,830
RAZEM 12,830
71/KNR 4-04 Zatadowanie papy koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3 |m?3
d.11{1102-01 samochody skrzyniowe
58,719*0,01 m3 0,587
RAZEM 0,587
72|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.11/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
0,587 m3 0,587
RAZEM 0,587
73 Utylizacja papy m3
d.11|cena zaktado-
wa
0,587 m3 0,587
RAZEM 0,587
12 Faza 2 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny ($ciany przyziemia) - Etap2
74 Rozebranie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej mechanicznie m3
d.12|kalk. wkasna
((4,09+2,30)/2*5,0*2+4,09*11,03+2,3*11,03)*0,38<zewn.przyjeto> m3 38,924
2,2*4,5*0,25<wewn.przyjeto> m3 2,475
2,3*(1,83*2+1,95)*0,25 m3 3,226
RAZEM 44,625
75/KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m?2
d.12]0406-03
4,5*11,0 m?2 49,500
RAZEM 49,500
76|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.12{1102-01 samochody skrzyniowe
44,625 m3 44,625
RAZEM 44,625
77/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.12/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
44,625 m3 44,625
RAZEM 44,625
78 Utylizacja gruzu m3
d.12|cena zaktado-
wa
44,625 m3 44,625
RAZEM 44,625
13 Faza 3 Budynek Mieszkalny Jednorodzinny (posadzki + fundamenty) - Etap2
79|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.13/0301-04
(11,03*5,0+1,83%1,95)*0,2 m3 11,744
RAZEM 11,744
80 Rozebranie taw, stép i fundamentéw mechanicznie m3
d.13|kalk. wkasna
0,5%0,3*(11,03*2+5,0*2) m3 4,809
RAZEM 4,809
81/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.13{1102-01 samochody skrzyniowe
11,744+4,809 m3 16,553
RAZEM 16,553
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82|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m?3
d.13/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553
83 Utylizacja gruzu m3
d.13|cena zaktado-
wa
16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553
14 Zakonczenie robot wyburzeniowych - Jednorodzinny - Etap2
84|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.14/0202-08 kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zatadunek gruntu do
zasypu dotéw, powstatych w czasie wyburzenia
11,744+4,809 m3 16,553
RAZEM 16,553
85/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.14/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553
86/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m?3
d.14/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
16,553 m3 16,553
RAZEM 16,553
87 /KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.14/0507-01
11,10%6,9 m?2 76,590
RAZEM 76,590

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29659 Uzytkownik: m




