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Rozbiorka Piotrkowska 25 S-c przedm OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 4-04 Ogrodzenia z przgset przeno$nych - ustawienie m
d.1]0901-03
analogia
(45+20+23) m 88,000
RAZEM 88,000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1]0901-04
88 m 88,000
RAZEM 88,000
3|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- | m?2
d.1/0312-01 townikéw stalowych - budowa
5,0*2,0*2 m?2 20,000
RAZEM 20,000
4/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur lub ksztat- | m?2
d.1/0312-03 townikéw stalowych - rozebranie
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2 Budynek Mieszkalny Wielorodzinny - Etap1
5 Trwate odtgczenie wszystkich instalacji zewnetrznych zasilajacych budynek kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Oznakowanie tras przebiegu czynnych instalacji elektrycznych, wodnych i kanali- | kpl
d.2|kalk. wtasna |zacyjnych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Projekt organizacji ruchu z pozwoleniem na zajecie pasa ruchu kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Faza 0 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego
8 Demontaz pozostalosci wyposazenia: toalet, meble, inst.wewn. c.o., kanaly wenty- | kpl
d.3|kalk. witasna |lacyjne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.3/0535-04
22,15*2 m 44,300
RAZEM 44,300
10/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
9,54 m 38,000
RAZEM 38,000
11|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw | m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,4%(22,15+15,5)*2<dach> m2 30,120
0,25*4,4*1,30<parapety usrednione> m? 1,430
RAZEM 31,550
12|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klinéw i mtotéw m3
d.3/0109-04
1,52*0,42*3*5,0+0,37*0,23*4,50+0,73*0,28*4,50 m3 10,879
RAZEM 10,879
13/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.3|0105-04 wapiennej - $cianki dziatowe (obm.przyjety)
3,64%(4,98+2,55+3,0)+(2,07+1,12+2,0)*2,6<Ip> m2 51,823
3,20%(1,9*3+4,87+4,0)<parter> m?2 46,624
RAZEM 98,447
14/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-06
10*4 m 40,000
RAZEM 40,000
15/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.3/0901-07
40 m 40,000
RAZEM 40,000
16/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.3/1102-01 samochody skrzyniowe
10,879+98,447*0,12 m3 22,693
RAZEM 22,693
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m3
d.3/1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
22,693 m3 22,693
RAZEM 22,693
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18 Utylizacja gruzu m3
d.3|cena zakfado-
wa
22,693 m3 22,693
RAZEM 22,693
4 Faza 1 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (dach)
19/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.4/0519-06
22,15*7,8*2<dach> m?2 345,540
2,5%2,0*2<daszek wejscia> m? 10,000
RAZEM 355,540
20/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.4/0519-07 Krotno$¢ = 2
345,54+10 m?2 355,540
RAZEM 355,540
21|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m?2
d.4/0430-02
345,54+10 m?2 355,540
RAZEM 355,540
22|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.4/0430-06
345,54+10 m?2 355,540
RAZEM 355,540
23|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.4/0430-10
(22,15+15,4)*2+(2,5+4,0)*2 m 88,100
RAZEM 88,100
24|\ KNR 4-04 Zatadowanie papy koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez3  |m3
d.4/1102-01 samochody skrzyniowe
355,54*0,01 m3 3,555
RAZEM 3,555
25|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym  |m3
d.4|1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
3,555 m3 3,555
RAZEM 3,555
26 Utylizacja papy m3
d.4|cena zakfado-
wa
355,54*0,01 m3 3,555
RAZEM 3,555
5 Faza 2, 3, 4, 5, 6 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego ($ciany poddasza, Ip i parteru, stropy | p i parterem)
27 Rozebranie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej mechanicznie m3
d.5|kalk. wtasna
1,68*(20,95*2*0,28)+(1,68+3,8)/2*12,61*2-(0,28*1,33*2,16)<poddasze zewn.> m3 88,008
2,5%(12,61+3,85+5,25*2+4,03)*0,28-(0,9*2,0*0,28)<poddasze wewn.> m3 21,189
4,08*(20,95+12,22)*2*0,44-(1,38*2,22*2+1,36*2,22*4+1,36*2,14+1,34*2,14*3+ |m3 101,584
1,36%2,13*2+1,35*2,15+1,35%1,94+1,4*2,16-0,96*2,22*2)*0,44<I pietro $ciany
zewn.>
3,21*4,72*0,3-(0,79*1,99+2,13*2,48)+14,71*3,21*0,28-(1,18*2,52+1,18*2,49+ m3 84,204
1,17*2,02+1,0*2,0)+20,07*3,21*0,44-(1,27*2,51+1,02*2,12)*0,44+4,64*2,31*0,3-
(0,7*2,16)+6,8*3,21*0,28-(0,8*1,9)+3,64*4,64*0,47+3,64*4,64*0,41+3,64*4,97*
0,49+3,21*4,97*2-(1,03*2,11+1,02*2,14)<Ipietro $ciany wewn.>
3,24%(20,95+12,22)*0,55-(1,36*2,15*3+1,38*2,0+1,19*2,62+1,32*2,13+1,32* m3 36,317
2,15+1,35*2,12+1,37*2,1+1,34*2,1+1,36*2,13+1,18*2,09+1,38*2,17*2+1,3*0,95)*
0,55<parter $ciany zewn.>
3,24*(4,53*0,37+4,53*0,28+4,53*0,32+4,87*0,34*2+4,87*0,28)+3,24*(14,7*0,28+ | m3 123,916
14,7%0,44+5,8*0,49+4,85%0,28+15,17*2*0,54)-(3,24*0,54*1,9+1,05*2,08*0,44+
1,57*2,5%0,44+0,87*2,09%0,44+0,8*2,0*0,28+0,99*1,97*0,29+2,66*2,5*0,32+
0,69*2,06*0,28+1,05*2,09*0,28+0,88*1,98*0,32)+2,33*(1,98*0,28+4,34*0,28+
2,07*0,34)-(1,18*2,09)*0,28<parter $ciany wewn.>
RAZEM 455,218
28 Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych mechanicznie m3
d.5|kalk. wtasna
0,25%0,25%(20,95*2+12,12*2)*3 m3 12,401
RAZEM 12,401
29 Rozebranie stropéw drewnianych m?2
d.5|kalk. wtasna
235,23+210,62 m?2 445,850
RAZEM 445,850
30 Rozebranie biegéw schodowych m?2
d.5|kalk. wtasna
4,15+11,68 m?2 15,830
RAZEM 15,830
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31 Demontaz Sciagéw szt.
d.5|kalk. wtasna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |md3
d.5/1102-01 samochody skrzyniowe
455,218+12,401 m3 467,619
RAZEM 467,619
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m3
d.5/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
467,619 m3 467,619
RAZEM 467,619
34 Utylizacja gruzu m3
d.5|cena zaktado-
wa
467,619 m3 467,619
RAZEM 467,619
6 Faza 7 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (strop piwnicy)
35/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm m3
d.6/0301-02
217,96*0,05*50% m3 5,449
RAZEM 5,449
36 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, schoddw) przy grubosci ptyty stropowej do |m?3
d.6|kalk. wtasna |40 cm mechanicznie
221,22*0,4*50% m3 44,244
RAZEM 44,244
37|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.6/1102-01 samochody skrzyniowe
5,449+44 244 m3 49,693
RAZEM 49,693
38|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m3
d.6|1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
49,693 m3 49,693
RAZEM 49,693
39 Utylizacja gruzu m3
d.6|cena zaktado-
wa
49,693 m3 49,693
RAZEM 49,693
7 Faza 8 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (Sciany zewn.piwnicy)
40 KNNR-W 3 |Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie suchym |m3
d.7/0106-03 kat. IV
1,5%1,5*(13,37*2+21,15*2+2,0*2+3,7*2) m3 180,990
RAZEM 180,990
41 Rozebranie muréw z cegty i kamienia zwyktej na zaprawie cementowej mecha- m3
d.7|kalk. wiasna |nicznie
21,15%2*0,7*2,24+12,0*2*0,75*2,24+1,65%(1,88*2+2,34)*0,32+0,28*(1,15+1,88)* |m3 115,498
1,65+1,65%(1,08+1,18)*0,4+(2,5*2+1,64)*1,65*0,25
RAZEM 115,498
42 Rozebranie muréw z cegty zwyktej na zaprawie cementowej mechanicznie m3
d.7|kalk. wiasna
2,24*4,75%(0,4+0,28+0,62+0,46*2+0,47)+2,24*4,42*(0,41+0,62+0,27+0,49+0,46) | m3 139,313
+2,24%19,54*2*(0,57+0,44)
-(0,9*1,9*12+3,2*2,0) m3 -26,920
RAZEM 112,393
43 Demontaz schodéw zewnetrznych kpl
d.7|kalk. wiasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
44 Demontaz schodéw wewnetrznych kpl
d.7|kalk. witasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.7/1102-01 samochody skrzyniowe
115,5+112,393+4 m3 231,893
RAZEM 231,893
46| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m3
d.7/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
231,893 m3 231,893
RAZEM 231,893

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29659 Uzytkownik: m




Rozbiorka Piotrkowska 25 S-c przedm

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
47 Utylizacja gruzu m3
d.7|cena zaktado-
wa
231,893 m3 231,893
RAZEM 231,893
8 Faza 9 Budynku Mieszkalny Wielorodzinnego (posadzki piwnic + fundamenty)
48/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.8/0301-04
189,21*0,2 m3 37,842
RAZEM 37,842
49 Rozebranie taw, stép i fundamentéw mechanicznie m3
d.8|kalk. wtasna
0,5*0,3*(21,15*2+12,082) m3 8,157
RAZEM 8,157
50|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |md3
d.8/1102-01 samochody skrzyniowe
37,842+8,157 m3 45,999
RAZEM 45,999
51|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym | m3
d.8/1102-04 wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 10 km
1102-05
45,999 m3 45,999
RAZEM 45,999
52 Utylizacja gruzu m3
d.8|cena zaktado-
wa
45,999 m3 45,999
RAZEM 45,999
9 Zakonczenie robot wyburzeniowych - Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
53|KNNR-W 3 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem |m3
d.9|0107-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
180,99 m3 180,990
RAZEM 180,990
54| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr.  |m?3
d.9|0202-08 kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zatadunek gruntu do
zasypu dotéw, powstatych w czasie wyburzenia
2,5%(13,3*21,15)+2,0%4,3*3,0+3,7*2,2*3,0 m3 753,458
RAZEM 753,458
55/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m?3
d.9/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 9
2,5%(13,3*21,15)+2,0%4,3*3,0+3,7*2,2*3,0 m3 753,458
RAZEM 753,458
56|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych  |m3
d.9/0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
753,458 m3 753,458
RAZEM 753,458
57/ KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.9/0507-01
(13,5*22)+2,0*4,3+3,7*2,2 m?2 313,740
RAZEM 313,740
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