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ST.1 - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w ramach wyburzenia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Budynek potozony jest w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25,
dz. nr 276/2, obreb 0010.

Wymagania ogolne muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi SST.

1.2.Zakres stosowania.

Specyfikacje Techniczne stanowiag cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot.

Specyfikacja Techniczna sporzadzona jest na podstawie projektu budowlanego
opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa “MIZAWA” Mirostaw Zawartka i opisuje
zastosowane rozwigzania techniczno - materiatowe.

1. 3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robdt objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

ST.1 — Wymagania ogdlne.

SST.1 — Roboty rozbiorkowe.

SST.2 — Roboty ziemne.

1.4.0OKkreslenia podstawowe i skroty.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych na budowie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i
wykonujaca nadzér nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i1 Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja istniejace;.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
calo$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu
budowy.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Whpisy w ksigzce obmiaroéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy.

1.6.Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢$¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.7.Dokumentacja robocza.

Jesli wystgpi konieczno$¢ wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawceg, Wykonawca wykona dokumentacje¢ robocza
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przedstawiajaca szczegdly rozwigzan, ktore beda stosowane podczas wykonywania
robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg
by¢ wiaczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy.

Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem i
kradzieza materialéw 1 sprzg¢tu oraz za bezpieczenstwo ruchu wewnetrznego na tym
terenie przez caly okres prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robdt znaki informujgce o prowadzonych
robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa Wykonawca zamontuje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i
mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w ceng umowng.

1.9.Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.

1.10.Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materialéw posiadajacych wady (nowych lub
z odzysku), ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla §rodowiska; wszystkie
materialty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
rob6ot ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wykonawca winien odpowiadaé¢ catlkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami,
przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisow odpowiednich wtadz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaréwno na terenie budowy jak i w jego otoczeniu.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkiego rodzaju odpady wraz ze $mieciami, a
nastepnie przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.
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1.11.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.12.Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas
realizacji robdt bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé
wszystkie przepisy 1 zalecenia odnosnych wladz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych na terenie budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.13.0Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i1 wyposazenia na 1 z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetiajace tych warunkoéw zostaty usunigte z terenu
budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym
dla roszczen stron trzecich.

1.14.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.15. Aprobaty techniczne.

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreSlone w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

1.16.Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje¢ powykonawcza zgodnie z
polskim prawem budowlanym.

1.17.Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na wilasny koszt (dotyczy tez poboru
wody 1 energii elektrycznej) 1 nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje si¢, ze jest
wlaczone w ceng zadania (chyba ze warunki Umowy beda stanowi¢ inaczej).

2. MATERIALY.

2.1.Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdéw, elementéw 1 wyrobow zarowno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ Swiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ sktadania ofert rtownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i1 aprobaty techniczne dla
materialdow rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegoétowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatow, elementéw 1 wyrobow albo podano je
W sposob ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie,
nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem.

2.2 .Kontrola materialow.

Wszystkie materialy przewidziane do wuzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom.
Materiaty nie spetniajagce wymagan okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa zgodnos$ci poszczeg6lnych
dostaw materialow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

2.3 .Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Sktadowanie materiatow moze odbywacé si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot 1 spetni wymogi
bhp.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do
ukonczenia robdt 1 utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze
szczegOdtowym harmonogramem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wilasnym zakresie projektami i
rysunkami roboczymi, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1
robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg =zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.System kontroli jakoS$ci robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzgt, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow 1 robot.
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System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialdéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, normach 1 wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2 .Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy Polskie Normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu.

6. 3. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i1 ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
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7 .1.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2 .Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor
po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza
rozbidrke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

8. 3. 0dbior czesciowy.

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub
etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowsg i
ST, uzycia wlasciwych materiatow.
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8.4 .0dbior ostateczny.

Odbidr. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce przez powiadomienie na pisSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6ot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczego6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robdt zanikajacych,

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne)

- ksigzki obmiarow ( oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
- Swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcoé6w materialow i1 urzadzen,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, przepisami i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w  okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny".

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogolne.

9.

.2.

3.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$ci zuzytych materialdow wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogoélne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych
zawartych w Specyfikacji Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane
z robotami, ktore wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczgcia az do dnia
z ktorym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajagcemu, jego
innym wykonawcom, przedstawicielom 1 pracownikom skutki wszelkich roszczen,
strat, szkdd 1 wydatkdw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi
robotami.

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

SST.1 - ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych, zwigzanych z wyburzeniem budynku mieszkalnego
wielorodzinnego. Budynek potozony jest w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25,
dz. nr 276/2 obrgb 0010.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wyburzenie przedmiotowego budynku wraz z fundamentami i
wywiezienie wszystkiego na Sktadowisko Odpadow.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajgce oraz te
ktére nie zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze
robot Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze
nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot .

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Sposéb postgpowania z materiatami z rozbidrek powinien by¢ uzgodniony z
Inwestorem, ktory jest wlascicielem materiatow z wyburzenia. Jesli nie wystapia inne
ustalenia Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia materiatow z rozbiorki na
Sktadowisko Odpadéw z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony srodowiska i
gospodarki odpadami.

Przed przystapieniem do wyburzenia, nalezy zwota¢ Komisje Kwalifikacyjna, ktéra
dokona wstepnej kwalifikacji materiatow.

3. SPRZET.

Rozbidrka bedzie prowadzona mechanicznie i r¢cznie. Rodzaj stosowanego sprzetu
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Do robét rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu cigzkiego:

koparki wyburzeniowej (z milotem hydraulicznym, nozycami do kruszenia
muréw) badz recznego mtota udarowego;

koparko - tadowarki;

wywrotki;

Narzedzia reczne 1 sprzet pomocniczy:

mtoty udarowe elektryczne,

miloty i1 przecinaki,

topaty, kilofy,

aparaty do ciecia stali wraz z kompletem wezy 1 gazow technicznych,
taczki 1 inny lekki sprzet transportowy.

4. TRANSPORT.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

Do przewiezienia elementow rozbidorkowych oraz pokruszonych czgsci ustroju
nos$nego na sktadowisko zastosowa¢ samochody wywrotki lub samochody skrzyniowe
o dlugosci przestrzeni fadunkowej odpowiedniej do przewozonych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych budynkow nalezy:

trwale odiaczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajace budynek,

oznakowac trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji energetycznych,
gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, itp.

wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa wynoszaca nie mniej 6,0m + 1/10 wysokosci
obiektu. Strefe nalezy wyznaczy¢ tasma dwubarwng, bialo — czerwong oraz
oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi o tresci ,,UWAGA PRACE NA
WYSOKOSCT”, ,,PRACE ROBIORKOWE, WSTEP OSOBOM POSTRONNYM
WZBRONIONY™.

przygotowac trase¢ dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego.
wyznaczy¢ tymczasowe miejsce sktadowania dla gruzu i innych materiatlow z
rozbiorki,

przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy w zakresie przestrzegania
przepisow a do realizacji prac rozbiorkowych skierowaé osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz posiadajgce aktualne badania lekarskie 1 okresowe szkolenia
BHP,

sprawdzi¢ budynek pod katem przebywania w nim nieupowaznionych osob
postronnych.
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Prace likwidacyjne podzielono na nast¢pujace fazy:

Faza 0 (demontaz pozostalosci stolarki 1 wyposazenia, rozbiorka §cian dzialowych):
Prace prowadzone w tej fazie obejmuja przygotowanie budynku do rozbidrki.

Nalezy zdemontowaé pozostatosci: wszelkiej stolarki okiennej 1 drzwiowe;;
wyposazenia wewnetrznego 1 zewngtrznego budynku np.: pozostato§ci wyposazenia
toalet, mebli, rynny 1 rury spustowe, obrobki blacharskie; instalacje wewn. c.o. i
kanaty wentylacyjne. Nastgpnie nalezy rozebra¢ $cianki dzialowe rozpoczynajac od
ostatniej kondygnacji.

Podczas demontazu pozostatosci stolarki nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na nie
pozostawianie fragmentow szklenia, mogacych w pdzniejszych fazach rozbiorki
zagrozi¢ bezpieczenstwu.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia jakiegokolwiek stropu i
spowodowania jego awarii zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 1 (demontaz pokrycia z papy, rozbidrka dachu):

Pokrycie dachu z papy przecina¢ w miejscach klejenia arkuszy papy, nastepnie
rolowac¢ i usuwacé na wyznaczony, przylegajacy do budynku teren.

Nastepnie nalezy rozpocza¢ usuwanie konstrukcji drewnianej dachu za pomoca
sprzgtu cigzkiego w postaci dzwigu. Konstrukcje dachu nalezy rozbiera¢ pasmami w
catosci usuwajac wszystkie elementy sktadowe dachu (zabrania si¢ pozostawienia np.
ptatwi i shupow niezabezpieczonych (niepodpartych) poprzez usunigte krokwie).

Nie wolno dopusci¢ do przewrocenia elementéw wiezby na strop nizszej kondygnacji.
Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Gruz, drewno i inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwac
poza budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przecigzenia stropu i spowodowania jego
awarii zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 2 (rozbidrka $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych poddasza):

Rozbiorke Scian no$nych nalezy rozpocza¢ od $cian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu cigzkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murdéw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop fragmentdéw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 3 (rozbidrka stropu nad I pigtrem):

Ze wzgledu na rodzaj stropu nalezy usuwaé kolejne pasma stropu w kierunku
rownolegtym do jego rozpigtosci.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentoéw stropu
o znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.
Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia stropu i spowodowania jego awarii
zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 4 (rozbidrka Scian no$nych zewnetrznych 1 wewnetrznych I pietra):
Rozbiorke Scian no$nych nalezy rozpocza¢ od $cian zewngtrznych.
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Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu cigzkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia murdéw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop fragmentdéw muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 5 (rozbidrka stropu nad parterem):

Ze wzgledu na rodzaj stropu nalezy usuwaé kolejne pasma stropu w kierunku
rownolegtym do jego rozpigtosci.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop nizszej kondygnacji fragmentoéw stropu
o znacznych gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.
Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie doprowadzi¢ do przeciazenia stropu i spowodowania jego awarii
zagrazajacej bezpieczenstwu pracownikow.

Faza 6 (rozbidrka $cian no$nych zewnetrznych i wewnetrznych parteru):

Rozbiorke Scian no$nych nalezy rozpocza¢ od $cian zewngtrznych.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ za pomoca sprzetu ciezkiego w postaci koparki
wyposazonej w nozyce do kruszenia muréw lub sposobem recznym skuwajac kolejne
warstwy muru.

Nie wolno dopusci¢ do przewrdcenia na strop fragmentow muréw o znacznych
gabarytach. Doprowadzi¢ to moze do niekontrolowanej awarii stropu.

Faza 7 (rozbidrka stropu nad piwnica):

Strop nalezy kruszy¢ za pomoca np. koparki z miotem hydraulicznym. Nalezy
wyburza¢ kolejne pasma tukow ceglanych stropu pomiedzy belkami stalowymi.

Gruz i1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Belki stropowe, stalowe nalezy demontowaé dzwigiem podczas rozbiorki $cian
piwnicznych.

Faza 8 (rozbidrka $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych piwnicy):

Budynek nalezy odkopa¢ a nastepnie wyburzy¢ Sciany nosne piwnicy.

Rozbiorke $cian no$nych nalezy rozpocza¢ od $cian zewnetrznych.

Podczas wyburzania $cian nalezy zdemontowac belki stropowe, stalowe.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek tak aby nie utrudnia¢ wyburzenia kolejnych elementéw budynku.

Faza 9 (rozbidrka posadzki piwnicy oraz fundamentoéw budynku):

Posadzke oraz fundamenty budynku nalezy kruszy¢ za pomoca np. koparki z mtotem
hydraulicznym.

Gruz 1 inne demontowane elementy budynku nalezy sukcesywnie usuwaé poza
budynek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m®, 1 m% 1 szt, 1 mb,

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST. Podstawg odbioru robdt jest protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane 1 odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub
rownowaznej / za Im’, Im* 1 mb i 1 szt. faktycznie wykonanych prac.

Cena obejmuje rozbidrke, zaladunek 1 wyladunek rozebranych materialéw oraz ich
ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu robot a takze odleglo$¢ odwozu do miejsca
ustalonego przez Wykonawce. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych podczas
robot rozbiorkowych.
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SST.2 - ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, zwigzanych z wyburzeniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek potozony jest w Sosnowcu przy ul. Piotrkowskiej 25, dz. nr 276/2 obreb
0010.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu:

— wykonanie wykopu wzdhiz $cian fundamentowych budynku do poz.
posadowienia,

— zasypanie wykopow gruntem dowiezionym z zageszczeniem gruntu,

— plantowanie terenu - niwelacja terenu do poziomu rze¢dnej terenu otaczajacego,

— obsianie terenu trawa.

Uwaga:

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupelniajgce oraz te
ktére nie zostaly wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze
robét Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania zgodnie z dokumentacja
projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki budowlanej. Powyzsze
nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢
z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Grunt dowieziony bez zanieczyszczen, nadajacy si¢ do zageszczenia.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w wymaganiach ogdélnych ST.

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach og6élnych ST.
Grunt nalezy umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonywanie wykopdéw moze nastgpi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

1 BN-72/8932-01/22.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

— zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjnym, uzbrojeniem terenu,

— wyznaczy¢ zarys robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie,
— przygotowac i oczyscic teren.

Wykopy winny posiada¢ odpowiednie nachylenie skarp zapewniajace bezpieczne
powadzenie robot w dostosowaniu do rodzaju gruntu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich
eksploatacjg.

Po wykonaniu roboét, oczyszczeniu dna wykopu (dotu po fundamentach budynku) z
materialow z rozbiorki i $mieci wykopy zasypac:

— ziemig zgromadzong na odklad,

— gruntem dowiezionym.

Grunt zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm. Wskaznik zaggszczenia nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Tereny zielone zrekultywowaé i obsia¢ trawg. Powstate w wyniku prac uszkodzenia
naprawic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w wymaganiach ogoélnych ST.
W szczeg6lnosci  kontroli podlega: zabezpieczenie wykopow, odwodnienie,
zageszczenie gruntu i uporzadkowanie placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot obejmuje pelny zakres prac ujety w Dokumentacji Projektowej, ST 1
przedmiarze robot. Roboty obmierzane s3 w m? gruntu rodzimego i dowiezionego.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robot z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru robot
zgodnie z wymaganiami og6lnymi ST. Podstawg odbioru robdt jest protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane 1 odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej / lub
rébwnowaznej / za Im® faktycznie wykonanych prac.
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