



Znak sprawy: ZP53/2020

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu ul. Baczyńskiego w Sosnowcu, zgodnie z ekspertyzą z 12 marca 2020 roku</p>	<p>Miejski Zakład Usług Komunalnych: ul. Pionów 22/I 41-200 Sosnowiec tel. 32/291 79 22, 32/266 44 76 Pieczęć jednostki</p>
--	---

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 70 000,00 zł brutto  
Zbiornice zastawienie ofert / ofert wstępnych/wnieńsków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu\* złożonych na dzień 24 kwietnia 2020 roku:

l.p	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Ryczałtowa łączna CENA NETTO / BRUTTO (zł)	Termin wykonania robót budowlanych	Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (m-cy)
1.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 drogi@pruim.gliwice.pl	111 100,90 136 654,12 w tym za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: 18 887,15 23 231,20	do 30 czerwca 2020 roku	48
2.	AMBET Sp. z o.o. Sp. k. 41-909 Bytom, ul. Ludowa 10/7 biuro@ambet.pl	80 000,00 98 400,00 w tym za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: 20 000,00 24 600,00	do 16 czerwca 2020 roku	48
3.	DGS Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 41/11 biuro@dgs.sosnowiec.pl	112 839,00 138 791,97 w tym za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: 15 000,00 18 450,00	do 16 czerwca 2020 roku	48

24 kwietnia 2020 roku numer strony 1/1  
  
 .....  
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

  
 DYPRAKTOR  
 .....  
 RAFAŁ KYDEK  
 .....  
 (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 14.04.2020