

Ogłoszenie nr 510402915-N-2021 z dnia 15.01.2021 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 614550-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540538047-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP123/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przepustu w ciągu ulicy KWK Kazimierz –Juliusz w Sosnowcu. W zakresie przedmiotu zamówienia jest: • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno–Użytkowym (PFU) (stanowiącym integralną część bieżącego postępowania). • Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót - w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. • Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem konieczności utrzymania

ciągłości ruchu pieszego wzdłuż ul. KWK Kazimierz Juliusz np. poprzez zabudowę tymczasowej kładki obok strefy robót. • Wycinka kolidujących drzew i krzewów(fakultatywnie) wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w tym zakresie. • Roboty przygotowawcze i kończące inwestycję stanowiącą przedmiot zamówienia. • Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właściciela sieci (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). • Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego wraz z przylegającą kładką, w zakresie obejmującym co najmniej(ilości robót należy traktować jako szacunkowe): o demontaż bariery energochłonnej – 21 mb, o demontaż balustrady stalowej na obiekcie - 10,1 mb, o demontaż balustrady stalowej na dojazdach - 15,0 mb, o rozbiórka pobocza gruntowego – 25 m³, o rozbiórka nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach – 330 m², o rozbiórka starych warstw nawierzchniowych na pomoście obiektu – 50 m², o rozbiórka izolacji ustroju nośnego – 50 m², o demontaż dyliny drewnianej w obrębie kładki – 17 m², o demontaż krawężników – 90 mb, o demontaż konstrukcji stalowej kładki(belki główne C220, poprzecznice C120) – komplet, o rozbiórka betonowej konstrukcji przęsła mostu – 20 m³, o rozbiórka kamiennych podpór i fundamentów - komplet. • Budowa nowego przepustu lub obiektu mostowego wraz z wyposażeniem, w zakresie obejmującym co najmniej: o konstrukcja zgodnie z zatwierdzonym projektem – fundamenty i podpory z betonu klasy min C30/37; ustrój nośny betonowy klasy min. C30/37 lub alternatywnie stalowy lub stalobetonowy, o płyty przejściowe wraz z drenaż poprzecznym, o izolacje przeciwwodne pomostu, o izolacje powierzchni betonu w części odziemnej w postaci powłok malarskich cienkowarstwowych, o krawężniki granitowe na długości obiektu, o barieroporcę zabezpieczające krawędź obiektu od strony jezdni, o balustrady zabezpieczające krawędź obiektu od strony chodnika, o barierę energochłonną pomiędzy chodnikiem a jezdnią, o nawierzchnię chodnika na bazie żywic epoksydowopoliuretanowych grubości min. 5mm (w przypadku wykonania obiektu z naziemem dopuszcza się wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej), o nawierzchnię jezdni: warstwa wiążąca na obiekcie i dojazdach z betonu asfaltowego gr. 5 cm, warstwa ścieralna na obiekcie i dojazdach z betonu asfaltowego gr 4cm, o kanały technologiczne w części podchodnikowej/kapach chodnikowych, o umocnienie brzegów i koryta cieku w strefie obiektu zgodnie z wytycznymi zarządcy cieku, o umocnienia stożków nasypu betonowymi płytami ażurowymi. • Wykonanie dojazdów do obiektu w nawiązaniu do istniejącego układu drogowego. • Wdrożenie docelowej organizacji ruchu. • Roboty wykończeniowe i porządkowe. • Wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej. • Pełnienie nadzoru autorskiego. • Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. • Zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez Zamawiającego. W ramach zamówienia należy: - opracować dokumentację projektową oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji, - zrealizować roboty budowlane. 1)Dokumentację należy wykonać w zakresie niezbędnym dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. z 2013 r., poz.1129 ze zm.). Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymagania obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Wymagania edytorskie dla dokumentacji projektowej: Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w szczególności: 1. sporządzić koncepcję wg

informacji zawartej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla rozwiązań projektowych niezbędnych dla realizacji zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji) – 3 egz.; 2. sporządzić projekty budowlany dla wszystkich branży – 3 egz. 3. sporządzić projekty wykonawcze dla wszystkich branży – 3 egz., 4. przygotować przedmiary robót (dotyczy wszystkich branż) – 3 egz.; 5. przygotować SST dla wszystkich branż – 3 egz., 6. wykonać i uzyskać zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 3 egz (fakultatywnie), 7. opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 3 egz., 8. pozyskać we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 9. przekazać Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 1 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA lub ZUZIA, 10. uzyskać akceptację dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym poprzez: a) uzgodnienie projektu budowlanego we wszystkich niezbędnych branżach, b) wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu (fakultatywnie), c) uzyskanie akceptacji projektu czasowej organizacji ruchu (fakultatywnie), d) uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. uzyskania pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót (fakultatywnie), e) uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 2) Nadzór autorski: 1) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 2) wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 3) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 4) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 5) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 6) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 7) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 3) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej, poprzez: 1) opracowanie harmonogramu realizacji prac, 2) zatwierdzenie kart materiałowych, 3) wykonanie robót budowlanych 4) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 5) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 6) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 7) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg fakultatywny, w przypadku realizacji robót w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę, 8) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych, 9) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 10) sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników

robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami – 2 egz, 11) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu i Zarządcy drogi. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 6 robotników budowlanych wykonujących prace polegające na wykonaniu robót remontowych na obiektach mostowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45221110-6

Dodatkowe kody CPV: 71240000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 uPzp. Cena brutto 688 800,00 zł za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym od 12 miesięcy o 4 tygodnie oraz z okresem gwarancji wynoszącym 72 miesiące, liczone od dnia protokolarnego odbioru robót, będąca ceną najwyższej ocenionej w bieżącym postępowaniu oferty Wykonawcy, którym jest DGS Sp. z o.o.(41-216 Sosnowiec, ul. Zagórska 3), przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą 443 990,00zł brutto, a Zamawiający nie może jej zwiększyć.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.