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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 
Program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 

Niniejsze opracowanie ma posłużyć do wyboru wykonawcy w trybie postępowania przetargowego  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego kładki dla pieszych  nad rzeką Bobrek w rejonie ul. Tuwima w Sosnowcu, zgodnie z Decyzją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 października 2019 roku DON.7100.219.2019.WEJ
Program funkcjonalno - użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

· przygotowania oferty Wykonawcy, 

1. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na kładce pieszo-rowerowej nad rzeką Bobrek, usytuowaną w rejonie ulicy Tuwima w Sosnowcu,         w związku z koniecznością usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego. Zakres robót wynika z Decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 października 2019 roku DON.7100.219.2019.WEJ
. Obiekt położony jest na  działkach nr 2627, 2486 oraz 2907 obręb 12 Sosnowiec, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW Gliwice (działka nr 2627), Gminy Sosnowiec (działka nr 2486) oraz Skarbu Państwa (działka nr 2907).  Teren ten położony jest we wschodniej części miasta Sosnowca w dzielnicy Bór.

1.1. Podstawowe parametry techniczne

Przedmiotowy kładka dla pieszych posiada następujące parametry techniczne:

· długość całkowita                                 12,00 m

· szerokość obiektu                                  4,15 m
                  1.2. Zakres niezbędnych robót 
W ramach zamówienia przewidziano:

wykonanie robót budowlanych, wynikających z Decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28 października 2019 roku DON.7100.219.2019.WEJ i obejmujących:

· Wymianę podestu kładki na nowy 

· Usunięcie istniejących balustrad oraz montaż balustrad o wysokości 1,2 m z wypełnieniem pionowym o prześwicie nie większym niż 0,14 m na kładce oraz na dojściach do kładki na długości min. 3,0 m, zapewniającej bezpieczne użytkowanie kładki

· Wymianę spróchniałych i uszkodzonych mostownic kładki na nowe

· naprawę – uzupełnienie nawierzchni gruntowej na dojściach do obiektu

· uporządkowanie terenu wokół przyczółków wraz z wycięciem roślinności

Uwaga! Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że podany rodzaj i ilości robót                   w niniejszym opisie mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

                 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objętymi ochroną konserwatora zabytków. Polega ono jedynie na wykonaniu  prac naprawczych  istniejącego obiektu w celu utrzymania jego parametrów użytkowych                  i bezpieczeństwa użytkowania. 
            2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania dla dokumentacji

Dokumentację projektową należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072. w tym:

· sporządzenie koncepcji wg informacji zawartej w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym dla rozwiązań projektowych niezbędnych dla realizacji zamówienia (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji) – 3 egz.;

· sporządzenie projektów budowlanych dla wszystkich branży – 3 egz. 

· sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branży – 3 egz., 

· przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – 3 egz.;

· przygotowanie SST dla wszystkich branż – 3 egz., 

· wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 3 egz., 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 3 egz., 

· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 

· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 1 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA lub ZUZIA. 
2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności                    z programem funkcjonalno - użytkowym: 

· uzgodnienie projektu budowlanego we wszystkich niezbędnych branżach,

· wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu  (fakultatywnie)

· uzyskanie akceptacji projektu czasowej organizacji ruchu (fakultatywnie)
· uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. uzyskania pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót (fakultatywnie)
· uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.
2.3. Nadzór autorski: 

· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), 

· wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

· ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

· udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

· wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 

· bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 
2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: 

· opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

· zatwierdzenie kart materiałowych,

· wykonanie robót budowlanych 

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg fakultatywny, w przypadku realizacji robót w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę, 

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD              i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych, 

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

· sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami – 2 egz.

· przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu i Zarządcy drogi. 
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich założonych elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
· dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

· wykonania we własnym zakresie, w obrębie zadania, monitoringu istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem obiektów(fakultatywnie)

· opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

· opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany załączonych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 

· wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu (wymóg fakultatywny), 

· wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

· opracowania informacji BIOZ, 

· opracowania harmonogramu realizacji prac, 

· uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

· pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

· zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową 

· sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 
    Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu               o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie                 i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

· Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

· Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.    w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z póź. zm.).
Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000.

Wykonawca winien rozpoznać rozwiązania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności                   z programem funkcjonalno – użytkowym, jak również stanem istniejącym w terenie,      a także w nawiązaniu do rozwiązań zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi     w tym zakresie. Wszelkie rozwiązania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowej powinny zostać uzgodnione z Zarządcą drogi. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Planowane roboty związane z naprawą obiektu mają usunąć nieprawidłowości stanu technicznego i zapewnić utrzymanie właściwych parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania
5. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

5.1. Wymagania do dokumentacji. 
Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 
· projekty budowlany wykonawczy dla branży mostowej , 

· projekt stałej organizacji ruchu (fakultatywnie),

· projekt czasowej organizacji ruchu (fakultatywnie), 

· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· harmonogram realizacji prac, 

· wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,

· przedmiary robót wszystkich branż

· szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż. 
5.2. Wymagania do realizacji zadania. 
Zamawiający wymaga, aby zrealizowane roboty były zgodnie z: 
· Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 

· Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735), 
W odniesieniu do przygotowania terenu (robót):

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki elementów żelbetowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni    z właścicielem terenu i Zamawiającym. 

Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 
· organizację robót budowlanych, 

· zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

· ochronę środowiska, 

· warunki bezpieczeństwa pracy, 

· warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

       Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót oraz warunkami umowy, 

· stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

· sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
· użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

· jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiór końcowy, 

· odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 
            Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

            W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych i z wykonywanych wykopów : przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km. 
· Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców właściwych sieci o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem jak również musi posiadać stosowne uzgodnienia z gestorami sieci. 

Ewentualne regulacje i zabezpieczenia urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo: 
· włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg, 

· włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych, 

· włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych umieszczonych w drogach,

· pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,

· skrzynki zaworów na sieciach gazowych,

· montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu terenu kolidującym z robotami drogowymi,

· wykonanie wszystkich zabezpieczeń, innych niż rury ochronne, istniejącego uzbrojenia terenu oraz urządzeń obcych kolidujących z robotami zgodnie                      z ustaleniami z właścicielami urządzeń.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym.

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych        w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu należy dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późniejszymi zmianami.) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.

              II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi      z odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Kładka dla pieszych w rejonie ulicy Tuwima, będąca przedmiotem zamierzenia zlokalizowany jest w granicach działek, stanowiących własność Gminy Sosnowiec lub Skarbu Państwa. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
         Podstawa prawna: 
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 

· Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

· Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.), 

· Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);. 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z póź. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U.  2016 r. poz. 1493),

       -    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25        kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463,
· Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177). 
Uwaga!

Powyższy katalog nie jest zamknięty. Wykonawca ma obowiązek stosowania wszystkich obowiązujących przepisów. 
4. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a także podczas prowadzenia robót. 
5. Uwagi ogólne 
· Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach ewidencyjnych gdzie zarządcą terenu jest Prezydent Miasta Sosnowca. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

· Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

· Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 
6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego   i umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 
· koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym koszty zabezpieczeń i przekładek uzbrojenia terenu kolidującego z  robotami budowlanymi oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy, 

· koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

· koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

· koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 

· koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem (wymóg fakultatywny), 

· koszty obsługi geodezyjnej (fakultatywnie)

· koszty inwentaryzacji powykonawczej

· koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone                 w programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

· koszty nadzoru autorskiego, 

· koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych,

· koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,

· koszty zagospodarowania i utylizacji odpadów.
Fotografie: 
1. Widok na pomost

2. Widok z boku 



Widok na pomost
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Widok z boku
Załączniki:                                    
· lokalizacja skala 1:10000

· mapa zasadnicza skala 1: 1000

· Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 28 października 2019 roku DON.7100.219.2019.WEJ
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