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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO  

Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129).  

Niniejsze opracowanie ma posłużyć do wyboru wykonawcy w trybie postępowania 

przetargowego  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania 

zadania p.n. „Przebudowa ul. Jarosza w Sosnowcu”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:  

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

− przygotowania oferty Wykonawcy,  

− zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót związanych                          

z przebudową istniejącej drogi długości ok. 105,00 o nawierzchni częściowo utwardzonej 

(szutrowej) ul. Generała Franciszka Jarosza w Sosnowcu. Przebudowa polegać będzie na: 

✓ demontażu istniejącego utwardzenia szutrowego oraz podjazdów do bam                          

i podejść do posesji z kostki betonowej oraz płytek betonowych wykonanych przez 

właścicieli, 

✓ demontaż terenu zielonego z iglakami urządzonego przez właścicieli, 

✓ wykonanie pełnego koryta o głębokości niezbędnej dla wykonania warstw 

konstrukcyjnych drogi, chodników i poboczy, 

✓ wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogi dla uzyskania wymaganego 

G1, 

✓ wykonanie górnych warstw konstrukcyjnych dla drogi o kategorii ruch KR 1                          

i nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej betonowej, 

✓ wykonanie warstw konstrukcyjnych ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej oddzielonego od jezdni krawężnikiem wyniesionym 6 cm ponad nawierzchnię 

jezdni oraz obrzeżami od strony zieleńca, 
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✓ wykonanie  warstw konstrukcyjnych utwardzonego pobocza płytami ażurowymi 

oddzielonego od jezdni krawężnikiem najazdowym oraz obrzeżami od strony zieleńca 

✓ wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni                     

z kostki brukowej betonowej, 

✓ wykonanie odwodnienia drogi, 

✓ zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu wg wywiadów branżowych 

stanowiącego załącznik nr 1 

✓ zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidującego                      

z planowanymi robotami, 

✓ montaż elementów stałej organizacji ruchu, 

✓ utworzenie terenów zielonych w obrębie realizowanych robót, 

✓ organizacja ruchu na czas prowadzenia robót, 

✓ wykonanie innych robót wynikłych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji 

robót. 

 

Lokalizację inwestycji przedstawia rysunek nr 1. 

Koncepcję przebudowy drogi przedstawia rysunek nr 2.   

Akceptacja koncepcji przez Wydział Administracji Drogowej Urzędu Miasta w Sosnowcu – 

załącznik nr 2 

 

Całość zadania realizowane będzie na działce nr 1022 obręb 10 będących własnością 

Gminy Sosnowiec. 

Ulica Generała Franciszka Jarosza stanowi drogę publiczną kategorii gminnej klasy „D” – 

załącznik nr 3. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1.Wymagania do dokumentacji 

Dokumentację projektową należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072.                     

w tym: 
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− sporządzenie koncepcji wg koncepcji zawartej w programie funkcjonalno – 

użytkowym rozwiązań projektowych układu przebudowy ulicy wraz                               

z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji 

ruchu na czas robót, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowań 

(koncepcja powinna zawierać materiał opisowy, graficzny, profile, charakterystyczne 

przekroje poprzeczne, konstrukcję) – 4 egz.; 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - po uzyskaniu pozytywnej 

opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków zabezpieczenia 

uzbrojenia kolidującego z planowanymi robotami do stosownych zarządców sieci 

zgodnie z zapisami warunków uzyskanych w ramach wywiadu branżowego – po 2 

egz. dla każdego dysponenta i 1 egz. dla Zamawiającego - wymóg fakultatywny, 

− sporządzenie projektu budowlanego (na mapie do celów projektowych) – 4 egz.  

− sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – 4 egz.,  

− sporządzenie projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego 

z planowanymi robotami drogowymi – 4 egz.,  

− przygotowanie przedmiarów robót – 4 egz.;  

− wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz., – wymóg 

fakultatywny, w przypadku uznania, że załączona do programu funkcjonalneo-

użytkowego opinia geotechniczna - załącznik nr 4 - jest niewystarczająca,  

− wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz.  

− wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,  

− opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla 

wszystkich branż – po 4 egz.,  

− pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień 

dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę lub dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku gdy będzie 

to wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej),  

− przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej 

(na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc 

i pdf z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do 

odczytania w programie NORMA lub ZUZIA.  
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2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności  z programem 

funkcjonalno-użytkowym:  

− uzgodnienie projektu budowlanego, 

− uzgodnienie projektu wykonawczego, 

− uzyskanie akceptacji projektów zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z planowanymi robotami drogowymi ,  

− uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. zaświadczenia 

organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę (w przypadku gdy będzie to wynikać z opracowanej dokumentacji 

projektowej),  

− uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

2.3. Nadzór autorski:  

− wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414),  

− wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w 

dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  

− uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w 

tym zakresie w toku realizacji inwestycji,  

− ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,  

− udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  

− wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego,  

− bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie).  
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2.4.Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w 

dokumentacji projektowej:  

− opracowanie harmonogramu realizacji prac,  

− zatwierdzenie kart materiałowych, 

− wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę                   

w tym robót związanych z zabezpieczeniem urządzeń uzbrojenia podziemnego 

kolidującego z robotami drogowymi,  

− przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 

realizacji robót,  

− odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia 

robót drogowych,  

− uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,  

− prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – 

wymóg fakultatywny, wynikający z obowiązku jego prowadzenia, 

− sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD                          

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem                           

w zasobach geodezyjnych,  

− przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,  

− sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: 

umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele 

elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu 

budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia 

uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami – 2 egz. 

− przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi.  
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3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi                 

ul. Generała Franciszka Jarosz obejmuje min. rozbiórkę istniejącej nawierzchni szutrowej, 

rozbiórkę istniejących podjazdów i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej i płyt 

betonowych 50x50, korytowanie oraz  montaż nowych nawierzchni i elementów. W zakres 

opracowania wchodzi również wykonanie ewentualnych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia 

terenu.  

Łączna długość drogi, której należy wykonać przebudowę wynosi ok. 105 mb  w tym: 

1) droga o szer. 5,0 m, plac manewrowy i wjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej - 

ok. 715,0 m2 

2) chodnik z  kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m wraz z dojściami do posesji - 

ok. 140,0 m2 

3) utwardzone pobocze płytami ażurowymi o szerokości 1,0 m - ok.  62,0 m2 

4) odwodnienie – montaż wpustów ulicznych wraz z przyłączami - ok. 5 szt 

5) tereny zielone – ok. 160,0 m2 

6) krawężnik wysoki i krawężnik najazdowy – ilość wynikająca z projektu 

7) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu wraz z regulacją urządzeń zgodnie z 

wymogami właścicieli urządzeń 

8) roboty rozbiórkowe: 

− rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej brukowej obramowanej 

obrzeżami  – ok. 16,0 m2 

− rozbiórka urządzonych terenów zielonych – ok. 17,0 m2  

− rozbiórka płyt betonowych 50x50 obramowanych krawężnikiem – ok. 20,0 m2 

     

Uwaga! 

Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w programie funkcjonalno-

użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikać będą z opracowanej 

dokumentacji projektowej.  

Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje kopię mapy 

zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe 
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rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  

4. Rodzaj materiału 

Wbudowane materiały winny posiadać parametry jak niżej: 

− krawężniki betonowe  uliczne/wysokie  o przekroju 15x30x100 cm, 

− krawężniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm, 

− ława betonowa z oporem z betonu C12/15, 

− obrzeża betonowe o przekroju 8x30x100 cm,  

− płyty betonowe ażurowe o grubości 10 cm, 

− grys do zasypania otworów w płytach ażurowych, 

− kostka brukowa betonowa, typu  Behaton, kolor grafitowy, grubości 8 cm, 

− kostka brukowa betonowa, bezfazowa,  typu Holland, kolor szary, grubości 8 cm, 

− znaki drogowe na słupkach z  rur stalowych ocynkowanych, malowanych 

proszkowo, 

− materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami 

właścicieli urządzeń. 

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagania dotyczące 

zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich założonych 

elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest do:  

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,  

− wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia 

oceny stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń,…) 

− opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,  

− opracowania projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego                     

z planowanymi robotami drogowymi,  
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− opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany 

załączonych do programu funkcjonalno-użytkowego. Załączone do programu 

funkcjonalno-użytkowego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – załącznik nr są odpowiednie dla proponowanej technologii – 

załącznik nr 4, 

− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,  

− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,  

− opracowania informacji BiOZ,  

− opracowania harmonogramu realizacji prac,  

− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,  

− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,  

− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,  

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.  

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:  

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 

460  z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, 

z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),  

− Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108 

poz. 908, z późn. zm.),   
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− Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).  

− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. 

poz. 2068, z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),  

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133)  

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z póź. 

zm.). 

 

Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 

1:1000, zaleca się wykonanie na mapie w skali 1:500.  Wykonawca winien rozpoznać 

rozwiązania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji robót 

budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno–użytkowym, jak 

również stanem istniejącym w terenie, a także w nawiązaniu do rozwiązań zgodnych z 

obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie, w szczególności zgodności parametrów 

geometrycznych projektowanych elementów układu drogowego. Wszelkie rozwiązania 

projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowej, powinny zostać uzgodnione                          



 
Nazwa inwestycji: 

„Przebudowa ul. Jarosza w Sosnowcu”   

Strona | 13 

Studium: 

PFU 

 

z Zarządcą terenu oraz Zarządcą ruchu w rejonie włączenia do drogi klasy wyższej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej).  

6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowane roboty związane z przebudową drogi związanej z utworzeniem jezdni, 

chodnika, utwardzonego pobocza, podjazdami i dojściami do posesji oraz odwodnieniem 

mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz 

estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla  mieszkańców.  

7. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

7.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty powinna składać 

się z następujących opracowań i projektów: 

− projekt budowlany branży drogowej,  

− projekty wykonawcze dla branży drogowej,  

− projekt odwodnienia drogi, 

− projekty zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia terenu wraz z regulacją urządzeń, 

− projekt branży „zieleń”, 

− projekt czasowej organizacji ruchu, 

− projekt stałej organizacji ruchu, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

− harmonogram realizacji prac,  

− wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.  

7.2. Wymagania do realizacji zadania 

Zamawiający wymaga, aby realizowane roboty przy ul. Generała Franciszka Jarosza 

odpowiadały, w szczególności wymogom Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki 

morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”.  

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): 
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1) miejsca wywózki ziemi z wykopów i rozbiórki nawierzchni szutrowej -  Wykonawca 

wskaże miejsce utylizacji, 

2) miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki podjazdów i dojść do 

posesji oraz urządzonych terenów zielonych – Wykonawca uzgodni z właścicielami 

posesji; wymagane uzgodnienie w formie protokołu.            

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.  

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego                  

i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych 

robót.  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu 

roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym 

w zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:  

− organizację robót budowlanych,  

− zabezpieczenie interesów osób trzecich,  

− ochronę środowiska,  

− warunki bezpieczeństwa pracy,  

− warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

− zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego kolidującego                             

z robotami drogowymi. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem 

do realizacji robót budowalnych – w aspekcie zgodności  z programem funkcjonalno- 

użytkowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami 

umowy,  
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− stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów                           

z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,  

− sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania                          

z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 

  

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  

− użyte wyroby budowlane i powstałe w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,  

− jakość wykonania robót i dokładność montażu,  

− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym 

postanowień umowy.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

− odbiór końcowy,  

− odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.  

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po 

opracowaniu dokumentacji projektowej).  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja 

robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa 

organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa                          

i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed 

dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, 

inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą.  

Wymagania szczegółowe 

− W odniesieniu do przygotowania terenu (robót):  

W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych i z wykonywanego koryta pod w-

wy konstrukcyjne:  

1) przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość 

do 10 km.  

2) przewiduje się paletowanie i przekazanie odzyskanych materiałów (kostka betonowa 

brukowa i obrzeża betonowe) pochodzących z rozbiórki podjazdów i dojść 

właścicielom posesji, 

3) przewiduje się odzyskanie i przekazanie odzyskanych materiałów roślinnych (iglaki) i 

grysu białego pochodzących z rozbiórki właścicielom posesji. 

− w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców 

właściwych sieci o przystąpieniu do wykonywania robót zgodnie z warunkami uzgodnień, jak 

również musi posiadać stosowne uzgodnienia z gestorami sieci.  

Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez 

właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo:  

− włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieciach kanalizacyjnych                                     

i wodociągowych,  

− pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych, 

− skrzynki zaworów na sieciach gazowych, 

− montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu terenu kolidującym z robotami 

drogowymi, 

− wykonanie wszystkich zabezpieczeń,  innych niż rury ochronne, istniejącego 

uzbrojenia terenu kolidującego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami                           

z właścicielami urządzeń. 

Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń 

naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w terenie objętym robotami. 

− W odniesieniu do zagospodarowania terenu:  
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Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych 

robót naruszony teren należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą 

humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki 

występujące w pasie drogowym.  

− W odniesieniu drogi włączeniowej.  

Dostosować rzędne drogi do rzędnych ulicy włączeniowej – ul. Aleksandra 

Wieczorka.  Nawierzchnię rozbieralną ul. Generała Franciszka Jarosza oddzielić 

opornikiem betonowym.  

7.3. Wytyczne dla jezdni, chodników i utwardzanego pobocza – preferowane warstwy 

konstrukcyjne.  

1) Konstrukcja nawierzchni jezdni i dojazdów do posesji: 

    Przewiduje się wykonanie konstrukcji (KR1) dla podłoża G3/G4: 

− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej lub fazowej typu Behaton,  

kolor grafitowy gr. 8cm – rodzaj, typ i kolor do ostatecznego uzgodnienia                                   

z Zamawiającym,  

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 cm,  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 15 cm,  

− warstwa ulepszonego podłoża – warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub 

gruntu niewysadzinowego  o CBR ≥ 25%, o grubości 40 cm, 

− istniejąca podłoże gruntowe.  

W związku z proponowaną konstrukcją drogi w robotach należy przewidzieć korytowanie 

do głębokości tj. około 66 cm.   

2)  Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych ażurowych utwardzonego terenu: 

− warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych o grubości 10 cm z zasypaniem 

otworów grysem 2/5 mm, 

− warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 3 ÷ 5 cm,  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązane z kruszywem C90/3 o grubości 15 cm,  

− warstwa ulepszonego podłoża – warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub 

gruntu niewysadzinowego  o CBR ≥ 25%, o grubości 20 cm, 

− istniejąca podłoże gruntowe.  

W związku z proponowaną konstrukcją nawierzchni, w robotach należy przewidzieć 

korytowanie do wymaganej głębokości tj. około 50 cm. 
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3) Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszego i dojść do posesji: 

− warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej lub fazowej typu Holland 

lub Behaton,  kolor grafitowy lub szary gr. 8cm - rodzaj, typ i kolor do ostatecznego 

uzgodnienia z Zamawiającym,  

− warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm,  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązane z kruszywem CNR o grubości 15 cm,  

− warstwa ulepszonego podłoża – warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub 

gruntu niewysadzinowego  o CBR ≥ 25%, o grubości 20 cm, 

W związku z proponowaną konstrukcją nawierzchni, w robotach należy przewidzieć 

korytowanie do wymaganej głębokości tj. około 40 cm. 

.  

Uwaga! 

Konstrukcję drogi należy zaprojektować odpowiednio do kategorii ruchu 

określonej przez Wydział Administracji Drogowej oraz warunków geotechnicznych.  

W celu dookreślenia grupy nośności podłoża Wykonawca może wykonać 

dodatkowe badania geotechniczne gruntu.  

W przypadku stwierdzenia grupy podłoża innego, niż zakładany należy 

zaprojektować warstwy konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Ponadto, należy uwzględnić zabudowę: 

− elementów infrastruktury drogowej w postaci krawężników zwykłych 15x30x100 

cm i najazdowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 

oraz obrzeży betonowych 8x30 cm, 

− odwodnienia ulicy w formie wpustów wraz z przyłączami; dopuszcza się 

uwzględnienie odprowadzenia wody na utwardzone tereny płytami ażurowymi, 

− utworzenie trawników w niezbędnym zakresie jako teren zielony do odtworzenia, 

− wykonanie oznakowania drogowego pionowego,  

− regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej 

uzbrojenia podziemnego (studnie rewizyjne i wpusty uliczne kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, …),  

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania 

obowiązujących norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem 
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obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji 

projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), 

zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych                        

w projekcie wykonawczym.  

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, 

badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonanymi i zatwierdzonymi 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane 

zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym. 

7.4. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu  

Planowana przebudowa drogi wymaga zaprojektowania i budowy stałego 

oznakowania ruchu.  

7.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu 

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące 

schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Etapowanie robót 

drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w 

ruchu pojazdów.  

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO  

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Przebudowa ul. Generała Franciszka Jarosza będąca przedmiotem zamierzenia zlokalizowana 

jest w granicach działek, stanowi własność Gminy Sosnowiec. Zamawiający udostępni 

Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane.  
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Podstawa prawna:  

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 

460  z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, 

z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),  

− Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108 

poz. 908, z późn. zm.),  

− Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729).  

− Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. 

poz. 2068, z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 

627 z późn. zm.);.  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072),  

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                      

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133)  

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z póź. 

zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 

r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia 

budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia                        

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U.  2016 r. poz. 1493),  

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463, 

− Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, 

poz. 177).  

Uwaga! 

Powyższy katalog nie jest zamknięty. Wykonawca ma obowiązek stosowania 

wszystkich obowiązujących przepisów.  

4. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw 

przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a także 

podczas prowadzenia robót.  

5. Uwagi ogólne  

− Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach ewidencyjnych 

gdzie Zarządcą Terenu, jest Prezydent Miasta Sosnowca. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.)                    

i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej                 

i sztuki budowlanej. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.  
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Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany 

będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.  

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

wykonanie robót zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

Cena oferty powinna zawierać:  

− koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno-użytkowy,  

− koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,  

− koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym,  

− koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem,  

− koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem,  

− koszty obsługi geodezyjnej,  

− koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania 

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,  

− koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w 

programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,  

− koszty nadzoru autorskiego,  

− koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych, 

− koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km.  

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję 

rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 

rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym.  
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Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:  

− rysunków wykonawczych,  

− szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

Wykonawca przedłoży zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia:  

− koncepcję rozwiązań geometrycznych – 4 egz.,  

− projekt budowlany branża drogowa – 4 egz.,  

− projekt wykonawczy branża drogowa – 4 egz.,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż – 4 egz.,  

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 4 egz.,  

− fakultatywnie projekt branży „zieleń” – 4 egz.,  

− projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,  

− projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,  

− przedmiary robót (wszystkich branż) – po 4 egz.  

 

III. RYSUNKI:  

1. Lokalizacja zadania – skala 1:10000 – rys. nr 1 

3. Koncepcja rozwiązania sytuacyjnego – skala 1:500 – rys. nr 2 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI: WYWIADY BRANŻOWE , ZGODY, OPINIA 

GEOTECHNICZNA 

 

Uwaga! 

Plan zagospodarowania terenu jest wersją poglądową 

 

V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH - dla proponowanej technologii (dokument nie jest dokumentem 

obligatoryjnym) 
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