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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

Program funkcjonalno - użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129). 

Niniejsze opracowanie ma posłużyć do wyboru wykonawcy w trybie postępowania przetargowego  na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zrealizowania zadania zgłoszonego przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt betonowych na ul. Wagowej”  w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

· przygotowania oferty Wykonawcy, 

· zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na wymianie nawierzchni istniejącego chodnika asfaltobetonowego na kostkę betonową brukową  na odcinku od ul. Wagowej, wzdłuż budynku nr 68-70 i nr 64-66 oraz utwardzenie terenu polegającego na wymianie nawierzchni szutrowej na  nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych na odcinku od wiaty śmietnikowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania z ul. Wagową do końca budynku nr 62-60 (strona przeciwna budynku) – wg planu sytuacyjnego. Całość zadania realizowane będzie na działkach nr 818/2, 818/4 obręb Kazimierz będących własnością Gminy Sosnowiec.
Ulica Wagowa wzdłuż budynków nr 68-70, nr 64-66, nr 60-62 jest drogą wewnętrzną Gminy Sosnowiec. 
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” składa się z: 

· wykonanie rozbiórek istniejących krawężników, obrzeży, nawierzchni asfaltobetonowej chodników i nawierzchni szutrowej,
· wykonanie koryta,

· montaż nowych krawężników i obrzeży na ławie betonowej,

· wykonanie podbudowy tłuczniowej pod nowe nawierzchnie,

· wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku,

· wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na utwardzanym terenie,

· zabezpieczenie kabli energetycznych (kabel energetyczny SN i nN zgodnie z uzgodnieniem Tauron Dystrybucja S.A.),
· zabezpieczenie rurami ochronnymi / (wymiana na nowe) kolidujących kabli oświetlenia ulicznego (kabel oświetleniowy zgodnie z uzgodnieniem WGK Sosnowiec)
· zabezpieczenie istniejącej sieci cieplnej zasilanej z ciepłowni ul. Dworcowa – KWK Kazimierz Juliusz

·  zabezpieczenie innego uzbrojenia niewykazanego na mapach, kolidującego z planowanymi robotami, 
· montaż elementów stałej organizacji ruchu tj. znaków drogowych, znaków informacyjnych, znaków ostrzegawczych,…

· odtworzenie terenów zielonych w obrębie realizowanych robót,

· wykonanie innych robót wynikłych w trakcie opracowania projektu oraz realizacji robót.
Uwaga!

Roboty winny być skoordynowane z robotami planowanymi do realizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w zakresie nawierzchni jezdni. 
2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentację projektową należy opracować  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072. w tym:
· sporządzenie koncepcji wg koncepcji zawartej w Programie Funkcjonalno – Użytkowym rozwiązań projektowych układu remontowanego chodnika oraz utwardzenia terenu wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (wymóg fakultatywny) oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, celem zaopiniowania oraz zatwierdzenia tych opracowań przez stosowną jednostkę Gminy Sosnowiec (koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji) – 4 egz.;
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - propozycji rozwiązań geometrycznych chodnika i utwardzanego terenu wraz z zasadniczymi elementami stałej organizacji ruchu (wymóg fakultatywny), po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne wystąpienia o wydanie warunków zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z planowanymi robotami do stosownych zarządców sieci zgodnie z zapisami warunków uzyskanych w ramach wywiadu branżowego – po 2 egz. dla każdego dysponenta i 1 egz. dla Zamawiającego - wymóg fakultatywny,

· sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej – 4 egz. – wymóg fakultatywny,
· sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – 4 egz., 
· sporządzenie projektów zabezpieczeń lub przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi robotami drogowymi – 4 egz., 
· przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – 4 egz.; 

· wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz., 

· wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. wymóg fakultatywny,
· wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz., 

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – po 4 egz., 

· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, 

· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, opisy techniczne w plikach doc i pdf z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA lub ZUZIA. 

2.2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym: 

· uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej –wymóg fakultatywny,
· uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej,
· uzyskanie akceptacji projektów zabezpieczeń lub przebudowy urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z planowanymi robotami drogowymi , wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu – 4 egz. wymóg fakultatywny,
· uzyskanie akceptacji projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz., 
· uzyskanie stosownego dokumentu zezwalającego na realizację robót tj. uzyskania pozwolenia na budowę bądź zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w zakresie zgłoszonych robót,
· uzgodnienie planowanych do zastosowania materiałów i ich zgodności zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

2.3. Nadzór autorski: 

· wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414), 

· wyjaśnianie wątpliwości i niejasności dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

· uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

· ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

· udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

· wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, 

· bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

2.4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projektowej: 

· opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

· zatwierdzenie kart materiałowych,

· wykonanie robót budowlanych po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę w tym robót związanych z zabezpieczeń urządzeń uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami drogowymi, 

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót, 

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót – wymóg fakultatywny, w przypadku realizacji robót w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę, 

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej wraz z naniesieniem w zasobach geodezyjnych, 

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

· sporządzenie rozliczenia końcowego: operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami – 2 egz.

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Zakres robót polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu chodnika i utwardzenia terenu obejmuje: rozbiórkę istniejących nawierzchni asfaltobetonowych i szutrowych, obrzeży oraz krawężników i montaż nowych nawierzchni i elementów. W zakres opracowania wchodzi również wykonanie ewentualnych zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu. 

Łączna długość drogi, przy których należy wykonać przebudowę chodnika i  utwardzenie terenu wynosi ok. 185 mb.
a) chodnik z kostki betonowej długość ok. 106,0 mb.
· rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 2,5 m wraz z krawężnikami i obrzeżami,

· korytowanie do wymaganej głębokości wynikającej w rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej,

· wykonanie rowków pod krawężnik,

· montaż krawężnika wysokiego i niskiego/najazdowego oraz  obrzeży  betonowych, 

· wykonanie podbudowy tłuczniowej i nowej nawierzchni z kostki brukowej, betonowej chodnika o szerokości 2,0 m,
· pogłębienie koryta wraz z uzupełnieniem podbudowy wzdłuż wymienionego krawężnika do głębokości 25 cm pod nawierzchnię asfaltobetonową (nawierzchnia asfaltobetonowa układana w ramach robót MZUK),
· regulacja włazów studni kanalizacyjnych,
b) wykonanie nowej nawierzchni z płyt betonowych o szerokości zmiennej od 5,0 do 7,0 m, długość ok. 185,0 mb.
· rozbiórka istniejącej nawierzchni szutrowej na szerokości od 5,0 m do 7,0 m wraz z krawężnikami,

· korytowanie do wymaganej głębokości wynikającej w rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej,

· wykonanie rowków pod krawężnik,

· montaż krawężników: wysoki i krawężnik niski/najazdowy betonowy, 

· wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na szerokości  od 5,0 m do 7,0 m,
c) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z wymogami właścicieli urządzeń.
4. Rodzaj materiału

Wbudowane materiały winny posiadać parametry jak niżej:

· krawężniki betonowe  uliczne/wysokie  o przekroju 15x30x100 cm,

· krawężniki betonowe uliczne/najazdowe o przekroju 15x22x100 cm,

· ława betonowa z oporem z betonu C12/15,

· obrzeża betonowe o przekroju 8x30x100 cm, 
· płyty betonowe ażurowe o grubości 8 cm,
· kostka brukowa betonowa, bezfazowa,  typu  Behaton, kolor szary, grubości 8 cm.
· materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymogami właścicieli urządzeń.

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich założonych elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

· dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

· wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji, monitoringu istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem dróg oraz sporządzenia oceny stanu technicznego (wykonanie przekopów kontrolnych, otwarcia urządzeń,…)
· opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 
· opracowania projektów zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego  z planowanymi robotami drogowymi, 
· opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – fakultatywnie w przypadku zmiany załączonych do Programu Funkcjonalno - Użytkowego, 

· wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu (wymóg fakultatywny), 

· wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 

· opracowania informacji BIOZ, 

· opracowania harmonogramu realizacji prac, 

· uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

· pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

· zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

· sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 
· Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 
· Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.), 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735), 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z póź. zm.).
Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500 lub 1:1000, zaleca się wykonanie na mapie w skali 1:500. 

Wykonawca winien rozpoznać rozwiązania projektowe zawarte w projekcie przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, jak również stanem istniejącym w terenie, a także w nawiązaniu do rozwiązań zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie, w szczególności zgodności parametrów geometrycznych projektowanych elementów układu drogowego. Wszelkie rozwiązania projektowe w fazie tworzenia dokumentacji projektowej, powinny zostać uzgodnione z Zarządcą terenu oraz Zarządcą ruchu w rejonie włączenia do drogi klasy wyższej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Planowane roboty związane z remontem chodnika i wykonaniem nowej nawierzchni z płyt betonowych w miejscu nawierzchni szutrowej na utwardzonym terenie mają zapewnić poprawę warunków ruchu drogowego i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej dla  mieszkańców osiedla. 

7. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7.1. Wymagania do dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa, na podstawie, której będą realizowane roboty powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 
· projekty budowlany dla branży drogowej (wymóg fakultatywny), 
· projekty wykonawcze dla branży drogowej,
· projekty zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia terenu ,

· projekt stałej organizacji ruchu (fakultatywnie),
· projekt czasowej organizacji ruchu, 

· projekt branży „zieleń” (fakultatywnie), 

· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

· harmonogram realizacji prac, 

· wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej,

· przedmiary robót wszystkich branż. 

7.2. Wymagania do realizacji zadania. 

Zamawiający wymaga, aby zrealizowane roboty miały trwałość określoną zgodnie z: 
· Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 
· Działem V Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735), 
W odniesieniu do przygotowania terenu (robót):
Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni i ich obwiedni (nadające się do ponownego wykorzystania), możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z właścicielem terenu i Zamawiającym. 
Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

· organizację robót budowlanych, 

· zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

· ochronę środowiska, 

· warunki bezpieczeństwa pracy, 

· warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· zapewnienie nadzoru właścicieli uzbrojenia podziemnego kolidującego z robotami drogowymi. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowalnych – w aspekcie zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i Odbioru Robót oraz warunkami umowy, 
· stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

· sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

· jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiór końcowy, 

· odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

Wymagania szczegółowe
· W odniesieniu do przygotowania terenu (robót): 

W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych i z wykonywanego koryta pod w-wy konstrukcyjne: 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 10 km. 

· Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców właściwych sieci o przystąpieniu do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem jak również musi posiadać stosowne uzgodnienia z gestorami sieci. 

Ewentualne regulacje i zabezpieczenia urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo: 

· włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg, 

· włazy kanałowe i skrzynki zaworów na sieciach kanalizacyjnych i wodociągowych, 

· włazy kanałowe na sieciach ciepłowniczych umieszczonych w drogach,
· pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych,
· skrzynki zaworów na sieciach gazowych,
· montaż rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu terenu kolidującym z robotami drogowymi,

· wykonanie wszystkich zabezpieczeń,  innych niż rury ochronne, istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z robotami drogowymi zgodnie z ustaleniami z właścicielami urządzeń.
Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń naziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w terenie objętym robotami.
· W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych. 

7.3. Wytyczne chodników i nawierzchni z płyt betonowych: 

Konstrukcja nawierzchni remontowanych chodników
    Przewiduje się wykonanie konstrukcji:
· warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, typ Behaton, kolor szary gr. 8 cm, 
· warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o grubości 4 cm, 

· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 15 cm, 

· istniejąca podłoże gruntowe.
W związku z przewidywaną konstrukcją chodników, w robotach należy przewidzieć korytowanie (po zdemontowaniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej)  do wymaganej głębokości tj. około 13 cm wynikającej w rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej. 
Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych utwardzonego terenu
     Przewiduje się wykonanie konstrukcji: 

· warstwa ścieralna z płyt betonowych ażurowych o grubości 8 cm, 

· warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm, 

· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 15 cm, 

· istniejące podłoże gruntowe. 
Konstrukcja wzdłuż wymienianego krawężnika pod nawierzchnię z asfaltobetonu (nawierzchnia asfaltobetonowa układana w ramach robót MZUK):
Przewiduje się wykonanie konstrukcji (KR1) dla podłoża G1:
· nawierzchnia asfaltobetonowa układana w ramach robót MZUK,
· podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm o grubości 25 cm, 
· istniejąca podłoże gruntowe. 
W celu określenia grupy nośności podłoża należy wykonać badania geotechniczne gruntu. W przypadku stwierdzenia grupy podłoża innego niż G1 należy doprojektować dolne warstwy konstrukcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W związku z przewidywaną konstrukcją nawierzchni utwardzonego terenu , w robotach należy przewidzieć korytowanie do wymaganej głębokości tj. około 40 cm wynikającej w rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej. 

Ponadto, należy uwzględnić zabudowę elementów infrastruktury drogowej w postaci krawężników zwykłych 15x30x100 cm i najazdowych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 oraz obrzeży betonowych 8x30 cm. 
Ponadto: 

· rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie jako teren zielony do odtworzenia,

· wykonanie oznakowania drogowego pionowego (wymóg fakultatywny), 
· regulacja wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego (studnie rewizyjne i wpusty uliczne kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci c.o.), 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. 

Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań i przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999r.) „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.
Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa rosnące w pasie drogowym (trawniki); wykonawca winien przedstawić sposób ewentualnego zabezpieczenia drzew. 

7.4. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu (wymóg fakultatywny)
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Zarządzie Dróg.

Wykonawca uwzględni konieczność wymiany wszystkich istniejących znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków, dokona rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczającej ruch pieszy. 
Elementy oznakowania drogowego powinny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), 
7.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zawierać materiały graficzne wskazujące schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu. Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów. 

8. Szacunkowe zestawienie zakresu prac 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 

· chodnik do demontażu nawierzchni asfaltobetonowej o szer.2,5 m, ok. 266,0  m2,
· chodnik do montażu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szer. 2,0 m, o szer. 1,5 m i bezpiecznika o  szer. 1,0 i szer. 1,0  ok. (213,0 + 20,0 + 6,0 + 6,0) = 245,0 m2,
· utwardzenie terenu płytami betonowymi ażurowymi  o zmiennej szerokości 5,0 do 7,0 m z wypełnieniem otworów grysem 2/5 mm, ok. 600,0 m2,
· krawężnik betonowy, wystający 15x30x100 cm, ok. 281,0 m,
· krawężnik betonowy, najazdowy 15x22x100 cm, ok. 200,0 m,
· obrzeża betonowe 8x30 cm, ok. 135,0 m,
· podbudowa tłuczniowa wzdłuż wymienianego krawężnika gr. 25 cm, ok. (112,0 x  0,5) m = 66,0 m2,
· regulacja włazów studni kanalizacyjnych – 2 szt.,
· zabezpieczenie/wymiana kabla oświetlenia ulicznego na długości ok. 185,0 m,

· zabezpieczenie kabli SN, nN (wymóg fakultatywny),

· zabezpieczenie sieci ciepłowniczej (wymóg fakultatywny).

Uwaga!

Zakres planowanych robót i ich rodzaje określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym są szacunkowe, ostateczne ilości wynikną w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej. 
Ilość jednostek obmiarowych poszczególnych elementów zostały zaokrąglone do pełnych wartości, możliwe przekroczenia lub pomniejszenia szacuje się do   5%.
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robót. Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Przebudowa chodnika wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z płyt betonowych na ul. Wagowej będąca przedmiotem zamierzenia zlokalizowana jest w granicach działek, stanowi własność Gminy Sosnowiec. Zamawiający udostępni Wykonawcy Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Podstawa prawna: 
· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389), 
· Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 2005 r. Nr 108 poz. 908, z późn. zm.), 

· Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 
· Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.), 
· Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);. 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072), 

· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430), 
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735), 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.), 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150 z póź. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U.  2016 r. poz. 1493), 
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463,

· Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177). 
Uwaga!

Powyższy katalog nie jest zamknięty. Wykonawca ma obowiązek stosowania wszystkich obowiązujących przepisów. 
4. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej, a także podczas prowadzenia robót. 

5. Uwagi ogólne 

· Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w granicach ewidencyjnych gdzie zarządcą terenu, jest Prezydent Miasta Sosnowca. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., poz. 460  z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót zgodnie z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

· koszty związane z wykonaniem koncepcji, dokumentacji projektowej, w tym koszty zabezpieczeń i przekładek uzbrojenia terenu kolidującego z  robotami drogowymi oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy, 

· koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 
· koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

· koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem, 

· koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem (wymóg fakultatywny), 

· koszty obsługi geodezyjnej, 

· koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

· koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

· koszty nadzoru autorskiego, 
· koszty nadzoru właścicieli sieci wynikającym z zapisów wywiadów branżowych,
· koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km,
· koszty zagospodarowania i utylizacji odpadów.
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

· rysunków wykonawczych, 

· szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia: 

· koncepcję rozwiązań geometrycznych – 4 egz., 

· projekt budowlany branża drogowa (wymóg fakultatywny) – 4 egz., 

· projekt wykonawczy branża drogowa – 4 egz., 
· projekt zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z robotami drogowymi – 4 egz.,
· szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż – 4 egz., 

· informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 egz., 

· projekt branży „zieleń” zawierający min. inwentaryzację drzew i krzewów (wymóg fakultatywny w przypadku kolizji z budową) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę – 4 egz., 

· projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

· projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz., 

· przedmiary robót (wszystkich branż) – po 4 egz. 

Rysunki: 

1.
Lokalizacja zadania – skala 1:10000 

3.
Koncepcja rozwiązania sytuacyjnego – skala 1:1000 

3.
Przekroje konstrukcyjne 

Załączniki: Wywiady branżowe , zgody
Uwaga!

Plan sytuacyjny dla uzgodnień jest wersją poglądową (przed uzgodnieniami z Zamawiającym i Wnioskodawczyniami/Wnioskodawcami do Budżetu Obywatelskiego)
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