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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:
DZIAŁ ROBÓT:
- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT:
- 45100000 -  8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

KLASY ROBÓT:
- 45110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
                            i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 

terenu
- 45340000 – 2 – Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

KATEGORIA ROBÓT:
- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45112710-5 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
- 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń
- 45112720-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
- 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45223821-7 – Elementy gotowe
- 45233222-1 – Roboty w zakresie chodników

Gliwice, Sierpień 2019 r.
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z0. Wymagania ogólne

1. Przedmiot  opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogólna wykonania i odbioru robót, realizowanych w ramach 
zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu 
Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

Zamawiający:
Gmina Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, 
aleja Zwycięstwa 20

Podstawa opracowania

 Umowa z Inwestorem 

 Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

 Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno - fotograficzny.

 Uzgodnienia konserwatorskie

 Projekt budowlany 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
Teren opracowania obejmuje działki nr: 6885/11, 6885/10 - obręb 9 Sosnowiec

W ramach przedsięwzięcia planowane są prace:

 Demontaż istniejących urządzeń zabawowych
 Montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną
 Budowa nowych odcinków komunikacji pieszej,
 Montaż elementów małej architektury

2. Ogólny zakres robót

2.1.  Zawartość dokumentacji projektowej:

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  
techniczną, specyfikacjami technicznymi  i  instrukcjami zarządzającego realizacją  umowy.  Wykonawca 
jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Wszystkie  elementy  składowe  tj.  opis  techniczny,  część  rysunkowa,  specyfikacja  techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. 
Przy  sporządzeniu  oferty  przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione 
element  dokumentacji  technicznej  należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej 
pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w 
pozostałych częściach dokumentacji  nie zwalnia to wykonawcy od realizacji  całości zamówienia bądź 
ujęcia elementu w cenę ofertową.
Wykonawca  nie  może  wykorzystać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Przetargowych,  a  o  ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

3. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:

3.1.   obiekcie budowlanym, należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)obiekt małej architektury,
3.2.   budynku - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 

3.3.   budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

3.4.   teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

3.5.   robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

3.6.   certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez
notyfikowaną jednostkę certyfikacji potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.:

3.7.   deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

3.8.   dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.9.    aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie

3.10. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową
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3.11. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

3.12. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

3.13. kierownika budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

3.14. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU

3.15. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

3.16. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem

3.17. odbiorze częściowym (robót budowlanych)- należy przez to rozumieć nieformalną
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i
sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy"

3.18. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu 
przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawcze,

3.19. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 

3.20. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
„ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych

3.21. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosownie do kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z 
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ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
„Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji PCV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

3.22. zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

4. Materiały i urządzenia

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych  oraz  składu  chemicznego 
założonych w dokumentacji technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:
• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (  dane techniczne, atesty,  dopuszczenie do 
stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

4.1.    Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.
Akceptacja  zarządzającego realizacją  umowy udzielona jakiejś  partii  materiałów z danego źródła  nie 
będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku  stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego  źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i 
urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  
technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby 
sprawdzić jego własności.  Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii  
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W trakcie  badania,  zarządzającemu realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3. Atesty materiałów i urządzeń
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Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań  lub  certyfikaty 
wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy  może  dopuścić  do  użycia 
materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów z  warunkami 
podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  umowy

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż
te,  dla  których  zostały  one  pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio 
skorygowana przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Każdy rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,  
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na 
budowie,  były  zabezpieczone przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich jakość i  własności  w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne  
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo składowane na budowie 
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub  wcześniej,  jeśli  wymagane jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez  zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą  wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z wyznaczonymi terminami.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami 
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy 
zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania.
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. Transport

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach 
wynikających z umowy.

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.

7. Wykonanie robót

7.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami 
specyfikacji  technicznych i programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca  zatrudni  uprawnionego  geodetę  w  odpowiednim  wymiarze  godzin  pracy,  który  w  razie 
potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę.
Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt,  również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z terenu budowy i  odwodnienie  wykopów należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy 
podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i  jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

8



Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie 
dawnego blasku w parku Dietla” 
 

doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne czynniki  wpływające  na rozważaną 
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją  umowy będą wykonywane nie później  niż w czasie  przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca.

7.2. Teren budowy

Terenem budowy jest przestrzeń określona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem 
budowy jest również teren oznaczony przez Zamawiającego określony w ogólnych warunkach umowy.

7.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczną
2) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

7.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót 
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  umowy.  Może on wstrzymać 
realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację  ruchu,  znaki  drogowe  etc.  żeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt  do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu  w  sposób  ustalony  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w  miejscach  i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem MI.

7.5. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi  i  kable etc.  Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi  u odpowiednich władz,  które  są właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje 
podane  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez  zamawiającego.  Wykonawca 
spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy  o  zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.
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Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym  przypadkowym 
uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie  udzielając  wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego.

7.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 
zakończenia robót,  wykonawca będzie  podejmował  wszystkie  kroki  żeby stosować  się  do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek  występujących  na  tym terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

7.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  są 
wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 
promieniowanie  w ilościach wyższych  niż  zalecane w projekcie  nie  będzie  akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,  np.  materiały  
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

7.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

7.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca 
jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji 
następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) program zapewnienia jakości.

7.8.2. Projekt organizacji robót
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Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Powinien 
zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

7.8.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Nie wymagany.

7.8.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji  robót  wykonawca będzie stosował  się do wszystkich obowiązujących przepisów i  
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i 
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na 
jego  podstawie  musi  zapewnić,  żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych

7.8.5. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości  i  uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Program  zapewnienia 
jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i zapis pomiarów,

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji 
zarządzającemu realizacją umowy,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 

wyposażeniem w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów.

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

7.9.  Dokumenty budowy

7.9.1. Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót jest  dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 
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książki  obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji  i  jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

7.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
e) Protokoły odbioru robót,
f) Dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych;
g) Atesty jakościowe wbudowanych elementów;
h) Dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
i)Opinie ekspertów i konsultantów,
j)Korespondencja dotycząca budowy.

7.9.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego
realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli  zamawiającego w dowolnym czasie i  na każde 
żądanie.

7.9.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
- rysunki robocze
- dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane zgodnie z umową.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie rysunków roboczych,  wykazów 
materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

7.9.5. Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda  polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi 
i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej 
konieczności  ponownego składania  dokumentów nie  powoduje  przedłużenia  terminów określonych  w 
umowie.
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu 
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu 
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realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować 
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i  kompletne.  Powinny zawierać wszelkie  niezbędne 
informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) Nazwa inwestycji:
2) Nr umowy:
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6)       Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarządzający realizacją 

umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził 
on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający 
realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski.

7.9.6. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Nie wymagana.

7.9.7. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny będzie  za prowadzenie na bieżąco ewidencji  wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie  na to  przeznaczonych.  Wykonawca winien  przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki  powykonawcze,  co najmniej  raz w miesiącu,  w celu dokonania ich 
przeglądu  i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy.

7.9.8. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  po  sześć  egzemplarzy  kompletnych  instrukcji  w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające  poziom  75%  zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
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6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki  montażowe  z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub  naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta

19. Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących  i 
alarmowych

20. Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących  i 
oświetleniowych.

Instrukcje  muszą być kompletne i  uwzględniać całość urządzenia,  układów sterujących,  akcesoriów i 
elementów dodatkowych.

7.10.  Zarządzający realizacją budowy

Zarządzający  realizacją  umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia  mają  moc poleceń  zarządzającego  realizacją  umowy.  Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest 
zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy, 
zorganizować  zamawiającemu na placu  budowy i  utrzymywać  do końca  robót  biuro  zarządzającego 
realizacją umowy.

8.  Kontrola jakości robót

8.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów prowadzoną zgodnie  z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest 
zadowalający.

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu 
badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i 
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wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki  
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

8.2. Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod 
pobierania  próbek,  opartych  na zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek  przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą 
wątpliwości,  co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli.  Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

8.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm  branżowych.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury,  zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 
o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie  na  wyniki  badań,  zarządzający  realizacją  umowy  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie  
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest  uprawniony  do 
dokonywania kontroli,  pobierania  próbek i  badania materiałów u źródeł ich  wytwarzania,  a  ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez 
wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami 
szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie  dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników 
badań.
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że raporty  wykonawcy są niewiarygodne,  to  poleci  on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

9. Obmiary robót

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  ma za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego 
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  przedmiarze  robót  wchodzącym  w  skład 
umowy.
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i  terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki  
obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione  wg pisemnej  instrukcji  zarządzającego realizacją 
umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  poziomo  (w  rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone 
przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu 
dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym 
przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w 
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

10. Odbiory robót

Zasady odbioru robót określa umowa.

11. Podstawy płatności

Zasady płatności za ich wykonanie określa umowa.
Wszystkie  roboty  należy  wykonać  z  obowiązującymi  przepisami,  normami,  normatywami  i  zasadami 
wiedzy technicznej.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z1. Roboty rozbiórkowe

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
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1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
rozbiórkowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego:" 
Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – 
przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Nazwy i kody 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych. 

W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się wykonanie następujących robót:

demontaż urządzeń zabawowych

Wszystkie inne nie wymienione wyżej elementy, jakie występują przy realizacji umowy ( fundamenty, elementy 
betonowe itp.)

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórką. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy

2.  Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące Materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Materiały pochodzące z rozbiórki:
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-drewno, elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywieźć na miejsce składowania 
odpadów wyznaczone przez Zamawiającego - koszt utylizacji urządzeń zabawowych ponosi Zamawiający,
-beton oraz pozostałe odpady powstałe podczas rozbiórek wywieźć na składowisko odpadów zgodnie z Ustawą 
z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.) - koszt utylizacji oraz 
zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca."

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  rozbiórkowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z 
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport materiałów
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.Transport materiałów
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez 
zarządzającego realizacją umowy. Do transportu materiałów luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
przystosowane,  ładunek  winien  być  zabezpieczony  przed  spadaniem  i  przesuwaniem.  Załadunek,  transport  i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Odwiezienie gruzu, złomu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie prac
5.2.1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT
 należy spełnić następujące warunki:

a)       wyznaczyć zgodnie z przepisami strefy niebezpiecznej dla budynku i ciężkiego sprzętu
b)       wywiesić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze informujące o robotach rozbiórkowych
c)       elementy budynku będące przedmiotem robót rozbiórkowych powinny zostać odłączona w sposób trwały, poza 

jego obrębem zewnętrznym od wszystkich instalacji (wraz z instalacjami wyposażenia wewnętrznego).
d)       na terenie rozbiórki powinno znajdować się wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku) 
oraz niezbędny sprzęt p. pożarowy

e)       powinno funkcjonować zgodnie z przepisami zaplecze biurowe i socjalne dla załogi

f)         załoga powinna być wyposażona we właściwe ubiory robocze:

g)       hełmy, szelki bezpieczeństwa, właściwe narzędzia i sprzęt ręczny, niezbędny do bezpiecznego wykonywania 
pracy oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej

h)       należy zapoznać pracowników z technologią rozbiórki

i)         przygotowanie powierzchni musi uwzględniać dokładne usunięcie elementów sypkich, kurzu i pozostawienie 
przygotowanej powierzchni suchej, czystej i pod każdym względem gotowej do prac montażowych

j)       na widocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
•    najbliższej straży pożarnej

•    najbliższego punktu lekarskiego

•    posterunku policji
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k)     wszystkie prace należy prowadzić z zasadami i przepisami zawartymi w: 
 •  rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, 
poz.93)
•  rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
•  ustawie z dnia 07.07.1994 r „Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)

           5.2.2 Sposób przeprowadzenia robót rozbiórkowych

W  pierwszej  kolejności  należy  wygrodzić  strefę  rozbiórki  jako  strefę  niebezpieczną.  Do  szczególnych 
zagrożeń  mogących  pojawić  się  w  trakcie  robót  rozbiórkowych  będą  należały:  prowadzenie  robót  ziemnych, 
prowadzenie  w  rejonie  rynku  transportu  samochodowego  przewożącego  ciężkie  elementy  usuwanej  konstrukcji 
budowalnej, duże zagęszczenie ruchu pieszego i samochodowego, podnoszenie ciężkich elementów. 

Należy poinformować użytkowników działek sąsiednich , w tym zarządców dróg o prowadzonych robotach 
budowlanych  a  także  o  ile  to  konieczne  dokonać  na  działkach  sąsiednich  wygrodzenia  stref  niebezpiecznych. 
Szerokość strefy niebezpiecznej powinna wynosić co najmniej 6m.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu, tak by wykluczyć dostęp osób postronnych do miejsca rozbiórki,
- usunąć wszelkie instalacje wewnętrzne oraz urządzenia i wyposażenie
-  w  czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych,  przebywanie  ludzi  pod  obszarem  demontażu,  lub  wprost  na 
demontowanych elementach jest zabronione.
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych, nie wolno przeprowadzać jednocześnie w kilku miejscach.
-  podczas  robót  należy  dokonywać  bieżącej  oceny  stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  i  w  miarę 
możliwości wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
- w żadnym przypadku nie wolno ustawiać maszyn i innych środków transportowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
krawędzi wykopu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  dokonanej  rozbiórki,  braku  uszkodzeń  spowodowanych 
demontażem elementów, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na terenie budowy.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbiory robót

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót polega na 
sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki.
Należy sprawdzić czy materiały z rozbiórki są składowane na koncesjonowanym składowisku.

9. Podstawy płatności

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą. Ceny jednostkowe 
obejmują:  Dostarczenie  niezbędnych  materiałów  i  urządzeń.  Rozbiórka  elementów.  Wywóz  elementów  na 
odpowiednie  składowiska.  Dostarczenie  w  miejsce  wskazane  elementów  do  renowacji.  Uporządkowanie  i 
zabezpieczenie terenu robót. Usunięcie ze stanowiska pracy materiałów będących własnością wykonawcy.

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
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należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. Przepisy

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiórkowych

a) Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
b)  Rozporządzenie  MI  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z2. PRZYGOTOWANIE TERENU

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
przygotowawczych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania 
inwestycyjnego:  "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. 
„Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich prac związanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Nazwy i kody

45000000-7    Roboty budowlane
45100000-8     Przygotowanie terenu pod budowę

Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i obejmują

• Roboty pomiarowe
• Oznakowanie oraz ogrodzenie terenu budowy
• Wykonanie pomiarów  geodezyjno- wytyczeniowych 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Specyfikacji ogólnej wykonania i odbioru robót 
budowlanych  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonaniem  prac  przygotowawczych 
terenu budowy.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały

Podczas prac geodezyjnych do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji punktów należy 
stosować paliki drewniane („światki") średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych  
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m., „światki" powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny.
Do  wygrodzenia  placu  budowy  należy  użyć  materiałów  ogrodzeniowych  zabezpieczających  plac  budowy  przed 
dostępem osób trzecich. Dobór materiałów wygrodzeniowych pozostawia się do uznania wykonawcy po uprzednim 
uzgodnieniu z zamawiającym.
Do oznakowaniu placu budowy należy użyć tablic ostrzegawczych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
BHP.
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3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Do wytyczenia trasy infrastruktury technicznej, nawierzchni oraz budynków należy stosować następujący sprzęt:
• teodolity lub tachimetry,
• dalmierze,
• tyczki,

• łaty,

• taśmy stalowe, szpilki,

• Inny niezbędny sprzęt geodezyjny.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w  umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonanie  robót 
powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
i BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. w oparciu o otrzymaną 
dokumentację  projektową,  Geodeta  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.
Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie.  W tym celu należy wykonać  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie realizacji  wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i  Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli  
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii Projektanta, co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian 
konstrukcyjnych,

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazdu do zaprojektowanego obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę.
Przed rozpoczęciem robót na danym obiekcie, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inżynierowi plan organizacji 
ruchu drogowego na nieruchomości w okolicy gdzie będą realizowane Roboty w związku z projektowanymi obiektami 
budowlanymi. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca wykonywania Robót, ogrodzi i oznakuje teren tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP. Plan 
organizacji ruchu powinien  zostać uzgodniony ze stosownymi służbami w szczególności z Komendą Policji.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia wykopów powinien być 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
•      wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,

• ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,

• wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,

• niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,

• pomiarem nachylenia skarp wykopu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.1.1.Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.1.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosować  należy  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub  badań,  Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru  o rodzaju,  miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3.Raport z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki  badań  (kopie)  będą przekazywane 
Inspektorowi   nadzoru   na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
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Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK .

7. Obmiar robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Obmiar  robót  będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót związanych z 
wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 
kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa płatności

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  Specyfikacja  ogólna  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują:
•   Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

• Roboty przygotowawcze

• Montaż

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy 
materiałów, sprzętu

Dla robót geodezyjnych:

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy,

• uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami,

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. Przepisy związane

a) Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z późniejszymi 
zmianami),

Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsługa inwestycji
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z3. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót związanych 
ze  zdjęciem  warstwy  humusu  i/lub  darniny  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych 
dotyczących  inwestycji: "Modernizacja  istniejącego  placu  zabaw  w  ramach  realizacji  zadania  z  Budżetu 
Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
 Ogólna  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą podstawę opracowania  szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej   specyfikacji   dotyczą zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem 
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne” 

2.MATERIAŁY

Nie występują. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
 Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  lub/i  darniny  nie  nadającej  się do  powtórnego 
użycia należy stosować: 
−  równiarki, 
−  spycharki, 
−   łopaty,  szpadle  i  inny  sprzęt  do  ręcznego  wykonywania  robót  ziemnych  -  w  miejscach,  gdzie  prawidłowe 
wykonanie 
robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
−  koparki i samochody samowyładowcze  -  w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego 
sprzętu. 
 Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  darniny  nadającej  się do  powtórnego  użycia,  należy 
stosować: 
−  noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
−  łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2. Transport humusu i darniny 
 Humus  należy  przemieszczać z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 Darninę należy  przewozić transportem  samochodowym.  W  przypadku  darniny  przeznaczonej  do  powtórnego 
zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 Teren  pod  budowę w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych  miejscach  wskazanych  w 
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
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5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa  humusu  powinna  być zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  umacnianiu  skarp,  
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera 
Budowy. 
 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, 
gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego  wykonania  robót,  względnie  może 
stanowić zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna  grubość warstwy  humusu,  sąsiedztwo  budowli),  
należy  dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w 
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania,  wysokości  nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.)  powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji  projektowej,  SST lub wskazana 
przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
 Zdjęty  humus  należy  składować w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu powinny  być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także nienajeżdżaniem przez 
pojazdy. 
Nie  należy  zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
5.3. Zdjęcie darniny 
Jeżeli  powierzchnia  terenu  w  obrębie  pasa  przeznaczonego  pod  budowę trasy  drogowej  jest  pokryta  darniną  
przeznaczoną  do  umocnienia  skarp,  darninę  należy  zdjąć  w  sposób,  który  nie  spowoduje  jej  uszkodzeń  i 
przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o 
szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 
0,05 do 0,10 metra. 
 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym wykorzystaniem musi 
być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to 
należy ją magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach 
trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do 
dołu. 
Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek 
lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne”
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2
(metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2
wykonania robót obejmuje: 
−  zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
−  zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z4. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
ziemnych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  inwestycji: "Modernizacja 
istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie 
dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót ziemnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz odwodnieniem wykopów.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

1.3.1.  Nazwy i kody

Kod CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kod CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV - 45113000-2 Roboty na placu budowy
Kod CPV - 45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

1.3.2.  Zakres specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują 
wykonanie:
• wykopów w gruncie
• odwodnienia wykopów
• podsypek i nasypów
• podkładów żwirowych
• zasypek
• transportu gruntu

1.4   Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne -Wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest dostosowana do 
potrzeb rozwiązań projektowych.

Głębokość wykopu     -Różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.

Wykop płytki   -Wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
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Wykop średni -Wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - Wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Ukop   -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów położone w obrębie pasa robót.

Dokop -Miejsce pozyskania gruntu do zasypania położone poza pasem robót.

Odkład - Miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie ścian wykopów -  Umocnienie ścian wykopów zgodne z wymogami przepisów bhp gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo wykonywania robót dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu
Wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru:
Is = pd / pds gdzie:

pd      -        gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3],

pds    -     maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,  określona  w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych 

badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaźnik różnoziarnistości

Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona według wzoru:

U = d60 / d10     gdzie:

d60     - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm],

d10     - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm].

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem wykopów. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej

2. Materiały 

2.1. Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład. 
Zapewnienie miejsce składowania lub utylizacji gruntu należy do obowiązku wykonawcy.

2.2. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2 3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  organów  władzy  na  pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z 
dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych  warunków  umowy 
stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych  miejsc wskazanych  w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru.
Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na  danym 
obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały,  do czasu gdy będą  one potrzebne do robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów
 Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,  gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały 
za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż 
budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na  odkład. 
Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków  Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w 
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
własności gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu.
Liczba i wydajność sprzętu używanego przez Wykonawcę będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca 
powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:
do odspajania gruntów - spycharki i koparki itp.
do  jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów:  spycharki,  urządzenia  do 
hydromechanizacji, itp.
do transportu mas ziemnych:  samochody wywrotki,  do zagęszczania  gruntu:  ubijaki,  płyty  wibracyjne  walce,  do 
odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, ścianki szczelne.

4. Transport

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.Transport materiałów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 
ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  wykopów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
w  umowie.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być stosowane pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  Wykonawca  powinien  dysponować  następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem: Sprzęt do transportu - samochody wywrotki; przemieszczanie na odległość do 100 
m - spycharka.
Inny sprzęt zaakceptowany przez Zarządzający realizacją umowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Wykonanie robót

5.2.1. Zasada prowadzenia robót ziemnych.

Wykopy oraz przygotowanie podłoża pod roboty fundamentowe:

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  robót 
pomiarowych i przygotowawczych.
Wykonawca  przedstawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji  projekt  organizacji  uwzględniający 
wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  ziemne.  Wykopy  należy  wykonywać  z  zachowaniem 
szczególnej ostrożności w miejscach występowania uzbrojenia podziemnego.
Sposób  wykonywania  skarp  wykopu  określi  wykonawca  po  uprzedniej  akceptacji  inspektora  nadzoru  oraz 
projektanta. Wykonanie skarpy winno gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych.

Nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi z tabeli poniżej w zależności 
od  rodzaju  gruntu,  głębokości  wykopu  i  obciążenia  naziomu.  Nachylenie  skarp  dla  czasowych  wykopów  przy 
korzystnych warunkach wilgotnościowych.

Rodzaj gruntu Głębokość wykopu Nachylenie skarpy
Nasypowe piaski i żwiry Do 5m 

Ponad 5m
1:1,25 
1:1,50

Piaszczysto gliniasty Do 5m 
Ponad 5m

1:0,67 
1:1,00

Gliniasto piaszczysty Do 5m 
Ponad 5m

1:0,5 
1:0,75

Gliny Do 5m 
Ponad 5m

1:0,33 
1:0,67

W  przypadku  odstępstw  warunków  gruntowych  określonych  dla  posadowienia  należy  wstrzymać  roboty  i 
poinformować Inżyniera.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundament sposobem zmechanizowanym należy zatrzymać kopanie na poziomie 
około 20 cm powyżej żądanej rzędnej. Warstwę ostateczną do uzyskania rzędnych projektowanych należy wykonać 
ręcznie  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem robót  fundamentowych,  aby uchronić  grunt  w poziomie posadowienia 
przed wpływem warunków atmosferycznych oraz nieumyślnym spulchnieniem, przez osprzęt użytych maszyn.
Spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, lecz 
wypełnione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.
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Po wykonaniu wykopu do projektowanej głębokości wykonać 15 cm-wą podsypkę piaskowo - żwirową zagęścić do 
Id=0,75.  Na  wykonanej  warstwie  piaskowo  -  żwirowej  wykonać  podbudowę  10  cm-wą  chudego  betonu.  Tak 
przygotowane podłoże wykopu stanowi podstawę do wykonywania dalszych robót budowlanych izolacyjnych oraz 
fundamentowych.

5.2.2. Odwodnienie wykopów

Sposób ewentualnego odwodnienia dna wykopu pozostawia się w gestii wykonawcy robót budowlanych. Przyjętą 
technologię  odwodnienia  dna  wykopu  należy  uzgodnić  z  projektantem  oraz  inwestorem.  Koszt  ewentualnego 
odwodnienia dna wykopu ponosi Wykonawca robót budowlanych.

5.2.3. Zasypanie gotowych ścian fundamentowych.

Zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu oraz wykonaniu hydroizolacji, aby nie 
dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentem w skutek działania warunków atmosferycznych.
Do zasypania wykopów fundamentowych należy użyć gruntów rodzimych z tych wykopów.
Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwowo o grubości nieprzekraczającej 20 cm
przy zagęszczeniu ręcznym i 50cm przy zagęszczeniu mechanicznym.
Nie można użyć do zasypania wykopu gruntów zamarzniętych, torfów, darni, gruzu itp.

5.2.4. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu pod budynki o ile grubość warstwy (nakładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,2 metra oraz gdy w dnie wykopu znajduje się woda.
Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego  profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch  maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną przy sprzyjających warunkach pogodowych tj. w porze nie deszczowej.
W dnie wykopu może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu.

5.2.5. Warunki BHP prowadzenia prac ziemnych

Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych, a w szczególności 
linii elektrycznych, wodnych oraz kanalizacyjnych itp.
Roboty  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  podziemnych  należy  prowadzić  szczególnie  ostrożnie  i  pod 
bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót
W odległości mniejszej od 0,5 m od instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego
Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być wygrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze
Wykopy powinny być wygrodzone barierami ustawionymi w odległości, co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu
Prowadzenie wykopów przez podkopywanie jest zabronione
Schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabince lub schodach
Przy  prowadzeniu  prac  mechanicznie  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  zagrożenia  dostosowaną  do  użytego 
sprzętu
Koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopu W przypadku prowadzenia prac w 
pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć Odległość między krawędzią wykopu a składowanym 
gruntem powinna być nie mniejsza niż 3, m dla gruntów przepuszczalnych 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych.

 5.2.6  Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych.

Ze  względu  na  duży  wzrost  kosztów  roboty  ziemne  w  okresie  zimowym  należy  prowadzić  w  przypadkach 
niezbędnych. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową  oraz  instrukcją  bezpieczeństwa,  opracowaną  przez  wykonawcę.  Teren,  na  którym  odbywa  się 
podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany 
tablicami  ostrzegawczymi,  oświetlony  o  zmroku  i  w  porze  nocnej  oraz  fachowo  nadzorowany.  W  przypadku 
prowadzenia prac w okresie zimowym należy:

• zaniechać robót, jeżeli zamarznięciu uległo więcej niż 50 % przewidzianego do 
przemieszczenia urobku,

• grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie do środków 
transportowych,

• organizować pracę na trzy zmiany, aby nie dopuścić do zamrożenia gruntu,

• starać się odpowiednio zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem.
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6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonania oraz odwodnienia wykopów. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na:

• Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich własności,

• Zapewnienie stateczności skarp,

• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

• Dokładność wykonania wykopów.

• Dokładność zasypania wykopu i zagęszczenie gruntu zasypowego
• Prawidłowość ułożenia i eksploatacji instalacji odwaniającej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań materiałów oraz  robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać 
pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  dokumentacji  projektowej.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostką obmiaru objętości wykopów jest metr sześcienny [m3].
Jednostką obmiaru objętości zasypu jest metr sześcienny [m3].
Jednostką obmiaru podkładów i nasypów jest [m3 ] podkładu po zagęszczeniu.
Jednostką obmiaru zasypki jest [ m3] zasypki po zagęszczeniu.

8. Odbiory robót

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót.
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań 
przeprowadzonych  przy  odbiorach  okazały  się  zgodne  z  wymaganiami.  W  przypadku  gdyby  wykonanie,  choć 
jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej  sytuacji  nie podlegają 
zapłacie.

9. Podstawy płatności

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowych będzie obejmować wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na :

• wykonanie instalacji odwadniającej i jej demontaż

• Wykonanie robót tymczasowych i towarzyszących

• Wykonanie wykopów i zasypów po sprawdzeniu jakości robót

• Odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem z 
uwzględnieniem odległości transportu.

• Dostarczenie materiału

• Uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

• Zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

• Przewóz na wskazaną odległość

• Wyładunek z rozplanowaniem

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
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należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. Dokumenty związane

PN-B-02480 - „Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów". PN-B-04452 - „Grunty budowlane. 
Badania polowe". PN-B-04481 - „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów". PN-B-04493 - „Grunty budowlane. 
Oznaczenie kapilarności biernej".
PN-B-06050 - „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

• Szczegółowe wymagania prowadzenia robót w zakresie robót ziemnych nawodnionych podają:

• "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych." Ministerstwo Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z5. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dotyczących zadania 
inwestycyjnego:  "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. 
„Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni:

 z elementów betonowych,

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami i  definicjami podanymi  w 
SST„Część ogólna”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST,,Część ogólna”.

2. MATERIAŁY

35



Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie 
dawnego blasku w parku Dietla” 
 

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST,,  Część  ogólna”.  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania 
koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Część ogólna”.

5.0. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST,,Część ogólna”.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora w korzystnych  warunkach 
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki 
lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach me większych, niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować 
do rodzaju gruntu. w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, 
gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym  zakresie.  Sposób  wykonania  musi  być  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Grunt  odspojony  w  czasie 
wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej  i  SST,  tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.

5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich  zanieczyszczeń.  Po 
oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po 
profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych  podłoża.  Zaleca  się,  aby rzędne  terenu przed  profilowaniem były  o  co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli  powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora. dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości  wskaźnika  zagęszczenia,  określonych  w tablicy  1.  Do profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki. 
Ścięty grunt powinien być wykorzystany .w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio  po  profilowaniu  podłoża  należy  przystąpić  do  jego  zagęszczania.  Zagęszczanie  podłoża  należy 
kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  od  podanego  w  tablicy  1.  Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla dróg o ruchu

Ruch mniejszy od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20 
cm

1,00

Na głębokości  od 20  do  50 
cm od powierzchni podłoża

0,97

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w i robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast  do  nakładania  warstwy  nawierzchni,  to  powinien  on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem.  Na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inwestora.  Jeżeli  
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić  dopiero  po  jego  naturalnym  osuszeniu.  Po  osuszeniu  podłoża  Inspektor  Nadzoru  oceni  jego  stan  i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy. 
to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Część ogólna”.

6.1.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 
cm.

6.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/893 1-
04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne  z  dokumentacją. projektową z tolerancją 
±0,5%.

6.1.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi  nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.1.6. Zagęszczenie koryta (profi1owanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/893 1-12 5 nie powinien być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. Wilgotność  w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-067 14-17 (2). Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie. które wykazują, większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.1 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm. wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ,,Część ogólna”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST,,Część ogólna” . Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inspektora. jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne.  Wszystkie  roboty   podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających.  Celem odbioru  jest  protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnie.  Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z 
postanowieniami  Umowy oraz obowiązującymi  Normami Technicznymi  (PN,EN-PN).  Komisja  odbierająca Roboty 
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z rysunkami i Specyfikacjami. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy termin  odbioru 
końcowego.

8.1. Dokumenty do odbioru końcowego.
-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu -atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów,
-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia budowlanego,
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-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST,,Część ogólna”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.


Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
BN-641893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą,
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni platform i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z6. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE  I  PODSYPKOWE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
            1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i  podsypkowych  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących  zadania  inwestycyjnego:   "Modernizacja  istniejącego  placu  zabaw  w  ramach  realizacji  zadania  z 
Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  i  dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót drogowych przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających oraz podsypkowych stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie utwardzone.

1.4. Okreś1enia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami określeniami podanymi w 
ST-”Część ogólna” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “ Część ogólna” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST ,, Część ogólna” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających oraz podsypkowych są piaski.

2.3.  Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki
a) szczelności, okreś1ony za1eżnością:

5
85

15 
d

D
  gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być. spełniony, gdy 
warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:

5
10

60 
d

d
U gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita. przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
d10 - wymiar sita. przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.4. Składowanie materiałów

2.4.1. Składowanie kruszywa
Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  oraz  podsypkowej  nie  jest  wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
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powinien  zabezpieczyć  kruszywo  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami  kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST,,Część ogólna” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub podsypkowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- walców statycznych,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST,, Część ogólna”.

4.2.  Transport  kruszywa
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST,, Część ogólna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże  gruntowe  powinno  spełniać  wymagania  określone  w  SST  –  22  ,,Korytowanie  wraz  z  profilowaniem  i 
zagęszczaniem podłoża”. Warstwa odsączająca lub podsypkowa powinna być wytyczona w sposób umoż1iwiający 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektowaną, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu  równiarki,  z  zachowaniem 
wymaganych spadków i  rzędnych wysokościowych.  Grubość rozłożonej  warstwy  luźnego kruszywa  powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach. w których widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast 
po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  odsączającej  lub  podsypkowej  należy  przystąpić   do  jej  zagęszczania. 
Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i  stopniowo  przesuwać pasami 
podłużnymi  częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.  Zagęszczanie nawierzchni  o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku  jej 
górnej  krawędzi.  Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane  na 
bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału.  aż  do  otrzymania  równej 
powierzchni.  W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odsączająca  powinna  być  zagęszczana płytami 
wibracyjnymi  lub  ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-0448 1 [11. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej  z tolerancją  -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wi1gotność 
kruszywa  jest  wyższa  od wilgotności  optymalnej  kruszywo  należy osuszyć  przez mieszanie  i  napowietrzanie.  W 
przypadku,  gdy  wilgotność  kruszywa  jest  niższa  od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  zwilżyć  określoną 
i1ością wody i równomiernie wymieszać.

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  lub podsypkowej.
Warstwa odsączająca lub podsypkowej po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymana 
w  dobrym  stanie.  Nie  dopuszcza  się  ruchu  budowlanego  po  wykonanej  warstwie  odcinającej.  Koszt  napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST,,Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.1.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm.

6.1.2. Równość warstwy
Nierówności  podłużne warstwy odcinającej i odsączającej  należy mierzyć  4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/893  1-04.  Nierówności  poprzeczne  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  należy  mierzyć   4  metrową  łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.3.  Spadki  poprzeczne
Spadki  poprzeczne warstwy  odcinającej  i  odsączającej  na prostych  i  łukach powinny  być  zgodne dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%.

6.1.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny  przekraczać + 1 cm i 
2 cm.

6.1.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg  
ekspresowych lub o więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg.

6.1.6. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm. Jeżeli warstwa ze 
względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć  łączną grubość tych warstw. Na 
wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę  warstwy  przez 
spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym  materiałem  o  odpowiednich 
właściwościach.  wyrównanie  i  ponowne  zagęszczenie.  Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt.  Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy.

6.1.7. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/893 1-12 powinien być mniejszy od 
1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia. to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02  nie 
powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-067 14-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w  p. 6.3, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST,,Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej lub odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST,,Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt6 dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST,,Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania lm2 warstwy odsączającej lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i  jakości określonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

41



Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie 
dawnego blasku w parku Dietla” 
 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczny,
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

 utrzymanie warstwy.
Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka
PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów IBDiM, Warszawa 1986
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z7. Podbudowa z kruszyw

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie,  dotyczących  zadania 
inwestycyjnego:  "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. 
„Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla”. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem 
podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmują OST: 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 Podbudowę z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim  zagęszczeniu  w  
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania  ogólne” oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST  
„Wymagania ogólne” . 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały  stosowane  do  wykonania  podbudów  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  podano  w  ST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszyw
Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15  [3]  powinna  leżeć między  krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
 wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą(dolną warstwę) 
 Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  być ciągła  i  nie  może  przebiegać od  dolnej  krzywej  granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
−  żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
−  piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą
 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
−  piasek wg PN-B-11113 [16], 
−  miał wg PN-B-11112 [15], 
−  geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
−  cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
−  wapno wg PN-B-30020 [19], 
−  popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
−  żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza  się stosowanie  innych  spoiw  pod  warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów  ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
2.3.6. Woda 
 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST„Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie   powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)  mieszarek do  wytwarzania  mieszanki,   wyposażonych  w  urządzenia dozujące  wodę.  Mieszarki  powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c)  walców ogumionych i stalowych  wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa  można  przewozić dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże  pod  podbudowę powinno  spełniać wymagania  określone  w  SST   ST – Z5. „Korytowanie wraz z  
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża” i SST ST – Z3.  „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa  powinna  być ułożona  na  podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

D 15 

d85      ≤ 5            (1)

-  wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli  warunek (1) nie  może  być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę.  Ochronne  właściwości   geowłókniny,   przeciw  przenikaniu  drobnych  cząstek  gruntu, 
wyznacza się z warunku:

d 50

O90     ≤ 5            (2)

w którym:
d50-  wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90- umowna  średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie 
w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki  lub  szpilki  powinny  być ustawione  w  osi  drogi  i  w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi,  lub  w  inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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 Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa  o  ściśle  określonym  uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać w 
mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na  konieczność zapewnienia 
jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze. 
Mieszanka po  wyprodukowaniu  powinna  być od  razu  transportowana  na  miejsce  wbudowania  w  taki  sposób,  
aby  nie  uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka  kruszywa  powinna  być rozkładana  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  takiej,  aby  jej  ostateczna 
grubość po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Grubość pojedynczo  układanej  warstwy  nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu.  Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Jeżeli  podbudowa  składa  się z  więcej  niż  
jednej  warstwy kruszywa,   to  każda  warstwa  powinna  być wyprofilowana  i   zagęszczona  z  zachowaniem 
wymaganych  spadków  i rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może 
nastąpić po  odbiorze  poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać wilgotności  optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna niezwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  wg  BN-77/8931-12  [29]  powinien  odpowiadać przyjętemu  poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 
 Jeżeli  w  SST  przewidziano  konieczność wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
−  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
−  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
−   określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Na  odcinku  próbnym  Wykonawca  powinien  użyć  takich  materiałów  oraz  sprzętu  do  mieszania,  rozkładania  i 
zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca  może  przystąpić do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka próbnego  przez 
Inżyniera.  
5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być utrzymywana  w  dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać badania  kruszyw   przeznaczonych  do 
wykonania  robót  i  przedstawić wyniki  tych  badań Inżynierowi  w  celu  akceptacji   materiałów.  Badania  te  
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
 stabilizowanych mechanicznie 
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi  w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w  sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 Wilgotność mieszanki  powinna  odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją+10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę zagęszczenia  należy  oprzeć na  
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek  wtórnego 
modułu  E2 do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  E1 jest  nie  większy  od  2,2  dla  każdej  warstwy  
konstrukcyjnej podbudowy. 

E2
E1         ≤2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
 stabilizowanego mechanicznie 
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*)  Dodatkowe pomiary  spadków poprzecznych i ukształtowania osi  w planie  należy  wykonać w punktach  
głównych 
łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+10 cm, -5 cm. 
 Na  jezdniach  bez  krawężników  szerokość podbudowy  powinna  być większa  od  szerokości  warstwy  wyżej 
lezącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć4-metrową łatą. 
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być zgodne  z  dokumentacją projektową,   z 
tolerancją ±0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i  rzędnymi  projektowanymi  nie  powinny 
przekraczać+ 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ±10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
−  moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
−  ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
 Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują większe  odchylenia  od   określonych  w  punkcie  6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli  szerokość podbudowy  jest  mniejsza  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż 5  cm  i  nie  zapewnia 
podparcia  warstwom  wyżej  lezącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją Inżyniera,  uzupełnione  nowym  materiałem  o  odpowiednich właściwościach,  wyrównane  i  ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy  zaniżenie  nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2
(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 Roboty  uznaje  się za  zgodne  z  dokumentacją projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres  czynności  objętych  ceną jednostkową 1  m2
 - podbudowy  z  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN-B-06714-12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych 
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3.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
4.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7.  PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą bezpośrednią
8.  PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9.  PN-B-06714-28  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  siarki metodą bromową
10.  PN-B-06714-37  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu krzemianowego 
11.  PN-B-06714-39  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  rozpadu żelazawego 
12.  PN-B-06714-42  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  ścieralności  w bębnie Los Angeles 
13.  PN-B-06731  Żużel  wielkopiecowy  kawałkowy.  Kruszywo  budowlane  i drogowe. Badania techniczne 
14.  PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka 
15.  PN-B-11112  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni drogowych 
16.  PN-B-11113  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Piasek 
17.  PN-B-19701  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności 
18.  PN-B-23006  Kruszywo do betonu lekkiego 
19.  PN-B-30020  Wapno 
20.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21.  PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22.  PN-S-96023  Konstrukcje  drogowe.  Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia kamiennego 
23.  PN-S-96035  Popioły lotne 
24.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
25.  BN-84/6774-02  Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  kamienne  łamane  do nawierzchni drogowych 
26.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27.  BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą
28.  BN-68/8931-04  Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni planografem i łatą
29.  BN-70/8931-06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z8. OBRZEŻA TRAWNIKOWE

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące robót związanych z 
ustawieniem obrzeży trawnikowych  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących 
zadania inwestycyjnego:  "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu 
Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót  związanych z ustawieniem obrzeży trawnikowych 
przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem  obrzeży 
przy nawierzchniach utwardzonych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie utwardzone.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST,, Część ogólna” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST,, Część ogólna” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST,,Część ogólna” pkt 2.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
- kostka betonowa jako obrzeże betonowe,  
- piasek na podsypkę i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiały do wykonania ławy pod obrzeża.

2.4. Obrzeża betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kształt i wymiary
Wymiary obrzeży  -  według karty katalogowej kostki betonowej - 209 x 139 x 60 mm – największy dostępny wymiar 
kostek betonowych użytych do ułożenia nawierzchni chodnika

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni  i krawędzi 
elementów. zgodnie z BN-80/6775-03/01 (14), nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

2.4.3. Składowanie
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Obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych. Obrzeża betonowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 
cm większa niż szerokość krawężnika

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-067  12  do  zaprawy 
cementowo-piaskowej  PN-B-067  ii  [1].  Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy  cementowo-piaskowej  powinien  być 
cementem  portlandzkim  klasy  nie  mniejszej  niz  .”32,5”,  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-  19701  (10).  Woda 
powinna być odmiany ,, 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod obrzeża należy stosować:
 - beton klasy C12/15,

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Część ogólna” pkt.3.

3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST ,, Część ogólna” pkt.4.

4.2. Transport obrzeży
Obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi.  Powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport  cementu  powinien  się  odbywać  w  warunkach  zgodnych  z  BN-88/1073  1-08  (121).  Kruszywa  można 
przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,, Część ogólna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-6418845-02.

5.2.1 Ława betonowa
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie.  Ławy  betonowe  z  oporem  wykonuje  się  w  szalowaniu.  Beton  rozście1ony  w  szalowaniu  lub 
bezpośrednio  w korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław należy  wykonywać  zgodnie  z 
wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.

5.3. Ustawienie obrzeży betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania 
Odległość  górnej  powierzchni  obrzeża  od  górnej  powierzchni  nawierzchni  chodnika  powinna  być  zgodna  z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Ze względu na wyrobienie spadku do spływu wód opadowych w teren zielony 
– zrównane z nawierzchnią.  Zewnętrzna ściana obrzeża od strony trawnika powinna być po ustawieniu obrzeża 
obsypana piaskiem, miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie ubitym. 

5.3.2 Ustawienie obrzeży na ławie betonowej
Ustawianie  na ławie  betonowej  wykonuje  się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo -  piaskowej  o 
grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.

53



Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie 
dawnego blasku w parku Dietla” 
 

5.3.4. Wypełnianie spoin
Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  0,5  cm.  Spoiny  należy  wypełnić  żwirem,  piaskiem  lub  zaprawą 
cementowo-piaskową przygotowaną  stosunku 1:2.  Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do obrzeży ustawionych na ławie betonowej.  Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą 
należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej  i  o spoinach zalanych zaprawą,  należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,, Część ogólna” pkt.6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania obrzeży
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
obrzeży betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu  przez  pomiar  i  policzenie  uszkodzeń  występujących  na 
powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i zmierzenia  odchyłek  z 
dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu 
wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt.5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową
Profil  podłużny górnej powierzchni  ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy.
b) Wymiary ław
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą:
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław
Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez  przyłożenie  w  dwóch  punktach.  na  każde  100  m ławy.  
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekracza 1 cm.
d) Zagęszczenie ław
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać 
śladu  urządzenia  zagęszczającego.  Ławy  z  tłucznia.  badane  próbą  wyjęcia  poszczególnych  ziarn  tłucznia.  nie 
powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy.
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku
Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław od  projektowanego  kierunku nie  może przekraczać  ±  2 cm no każde 100 m 
wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzeży
Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  ±  1 cm na każde 100 m 
ustawionego  krawężnika.  Dopuszczalne  odchylenie  niwelety  górnej  płaszczyzny  krawężnika  od  niwelety 
projektowanej. które wynosi + 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika i obrzeża,
c) równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m obrzeży, 
trzy metrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm,
d)  dokładność  wypełnienia  spoin  bada  się  co  10  metrów.  Spoiny  muszą  być  wypełnione  całkowicie  na  pełną 
głębokość.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ,, Część ogólna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarową
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST,, Część ogólna” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST,, Część ogólna” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzeży na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
- wypełnienie spoin zaprawą,
- ew. zalanie spoin masą zalewową,

 zasypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem i ubicie,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykłv
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i miesza
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/10731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z9. NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji nawierzchni 
z  elementów  betonowych,  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  dotyczących  zadania 
inwestycyjnego:  "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. 
„Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich prac dotyczących nawierzchni z elementów betonowych.

                1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą  wibroprasowania  z betonu niezbrojnego nie barwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

1.4.3.  Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi  elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi.

1.4.4.  Szczelina  dylatacyjna  -  odstęp  dzielący  duży  fragment  nawierzchni  na  sekcje  w  celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  pkt. 1.5,,Część ogólna”.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST,,Część ogólna”. Pkt. 2

2.2. Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:
1. odmiana: 
- kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej 
grubości mm 4mm,
2. gatunek, w zależności ci od wyglądu zewnętrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni krawędzi i 
naroży: 
- gatunek 1,
3. klasa:
- klasa “50” o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MIPa. 
4. barwa:
- kostka w kolorze, piaskowym,
5. wzór (kształt) kostki:
- zgodny z kształtami określonymi przez Inwestora i konserwatora zabytków
6. wymiary:
104x139mm, 139x139mm, 174x139mm, 209x139mm (układ kostek mieszany).

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,  powinna  mieć  charakterystyki  określone  przez 
odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z poniższymi wskazaniami:
a)  kształt  i  wymiary  powinny  być  zgodne  z  deklarowanymi  przez  producenta,  z  dopuszczalnymi  odchyłkami  od 
wymiarów:
-długośćiszerokość+30mm,
- grubość ±5,0 mm,
b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:
-  50 MPa, dla klasy ,,50”,
c)  mrozoodporność  po  30  cyklach  zamrażania  i  rozmrażania  próbek  w  3%  roztworze  NaC1  lub  150  cyklach 
zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni 1icowych
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp nie powinna 
przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,
d) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
e) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
f)  szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance  Tester)  powierzchni  licowcj  górnej. 
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
g)  wygląd  zewnętrzny:  powierzchnie  elementów  nie  powinny  mieć  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu.  krawędzie 
elementów powinny być równe, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.
(Uwaga:  Naloty  wapienne  -  wykwity  w  postaci  białych  plam  -  powstają  w  wyniku  naturalnych  procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie 
do 2 lat).

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni z kostki bet.
Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
1 1113:1996 (2), cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 
odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) (5),
b) do wypełniania spoin w nawierzchni kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3),
c) szczeliny oraz otwory w płytach ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

3.  SPRZĘT
Małe  powierzchnie  z  kostki   brukowej   wykonuje  się  ręcznie.  Do  zagęszczenia  powierzchni   stosuje  się 
wibratory  płytowe  z  osłoną.
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4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE
Do  transportu  kostki  stosować  należy  dowolne  środki  transportu.
Elementy  betonowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  w  liczbie  sztuk  nieprzekraczającej 
dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu 
powinno być symetryczne i zabezpieczać je przed uszkodzeniem oraz zapewnić równomierne obciążenie. Elementy 
należy  układać  w  pozycji  wbudowania,  na  podkładkach  drewnianych  z  odstępami  umożliwiającymi  załadunek  i 
rozładunek za pomocą sprzętu mechanicznego. Do transportu można przekazywać elementy,  w których materiał 
osiągnął pełną wytrzymałość. 

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 5,,Część ogólna”.

5.2. Podłoże 
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz  zabezpieczone  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja. Projektową. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami .

5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni. z występowaniem 
podbudowy podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku (dla płyt ażurowych),
2. wykonanie podbudowy z tłucznia,
3. wykonanie obramowania nawierzchni (obrzeży i krawężników), 
4. przygotowane i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
5. ułożenie kostek, z ubiciem,
6. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin dla nawierzchni z kostki betonowej
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni  na podsypce piaskowej,  podstawowych czynności  jest mniej,  gdyż nie występują 
zwykle poz. 1. 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podsypka
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Dopuszczalne  odchyłki  od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową, stosuje się z 
zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się 
w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wi1gotność układanej podsypki  powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni  podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się Rozścielenie 
podsypki  cementowo-piaskowej  powinno wyprzedzać  układanie nawierzchni  z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka  powinna  być  wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekko  walcami  (np.  ręcznymi)  lub 
zagęszczarkami  wibracyjnymi.  Jeżli  podsypka  jest  wykonana  z  suchej  zaprawy  cementowo-piaskowej  to  po 
zwałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie 
podsypki  z  suchej  zaprawy  może  wyprzedzać  układanie  nawierzchni  z  kostek  o  około  20  m.  Całkowite  ubicie 
nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.

5.5.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze 
otoczenia nie mniejszej niż +50C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni, jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 00C do +50C, przy czym jeż1i w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy. papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej 
zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek betonowych 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości Na większym fragmencie 
robót  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone  w  tej  samej  partii  materiału.  w  której  niedopuszczalne  są  różne 
odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać 
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przyuczeni brukarze. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm  powyżej  korytek  ściekowych  (ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i 
studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe  w postaci  tzw.  połówek i  dziewiątek,  mających 
wszystkie  krawędzie  równe  odpowiednio  fazowane.  W przypadku  potrzeby  kształtek  o  nietypowych  wymiarach, 
wolną  przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą.,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami  tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
zaleca  się  zakończyć  prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem  nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w  celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną 
nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.5.4. Ubicie wykonanej nawierzchni chodnikowej
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)  osłoną  z  tworzywa 
sztucznego.  Do ubicia nawierzchni  nie wolno używać walca.  Ubijanie nawierzchni  należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni  w  kierunku  jej  środka  i  jednocześnie  w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności 
powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez  ubijanie  w  kierunku  wzdłużnym  kostki.  Po  ubiciu  nawierzchni 
wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Nawierzchni wykonanej z płyt drogowych 
nie zagęszcza się zagęszczarek.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku 
stosowania  prostopadłościennych kostek brukowych  zaleca  się  aby osie spoin pomiędzy dłuższymi  bokami tych 
kostek tworzyły z osią chodnika kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b)  zaprawą  cementowo-piaskową  spełniającą  wymagania  pkt.  2.3  d),  jeśli  nawierzchnia  jest  na  podsypce 
cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej  szczotkami względnie rozgarniaczami z piórami gumowymi.  Zaprawę 
cementowo-piaskową zaleca się  przygotować  w betoniarce,  w sposób zapewniający  jej  wystarczającą  płynność. 
Spoiny  można  wypełnić  przez  rozlanie  zaprawy  na  nawierzchnię  i  nagarnianie  jej  w  szczeliny  szczotkami  lub 
rozgarniaczami  z  piórami  gumowymi.  Przed rozpoczęciem zalewania  kostka powinna być  oczyszczona i  dobrze 
zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit  z kostkami. Przy wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne. wkładając zwinięte 
paski papy, zwitki  z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnie 
należy starannie oczyścić szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W  przypadku  układania  kostek  na  podsypce  cementowo-piaskowej  i  wypełnianiu  spoin  zaprawą  cementowo-
piaskową  należy  przewidzieć  wykonanie  szczelin  dylatacyjnych  w  odległościach  zgodnych  z  dokumentacją 
projektową lub SST względnie nie większych,  niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać 
przejęcie  przez  nie  przemieszczeń  wywołanych  wysokimi  temperaturami  nawierzchni  w  okresie  letnim.  lecz  nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkt.  
2.3 e). 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - 
piaskową po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4.0 cm i utrzymywać ją w 
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 
150C) do 3 tyg. (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z  piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót padano w ST pkt. 6 ,,Część ogólna”.

6.3. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
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L
p
.

Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, 
kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wyruszeń, spoin i szczelin

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25m i w punktach 
charakterystycznych (dopuszczalne przesunięcia wg tab.2, 1p, 5b)

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab.2, 1p. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin

Wg pkt. 5.5 i 5.7.5

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w pkt. ST. pkt. 7,,Część ogólna”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  wykonanej nawierzchni  z betonowej kostki brukowej.  Jednostki 
obmiarową robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa i obramowanie itp.) 
są ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podana w ST  pkt  8,,Część  ogólna”.  Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowałem 
tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  pkt 9,,Część ogólna”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, płytek chodnikowych klinkieru drogowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.
- odwiezienie sprzętu.

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i pasek
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

10.2. Branżowe Normy
6. BN-88/1073 1-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-8O16775-03104              Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych i obrzeża

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.  BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
11.  BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów i  torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe.
12. BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
13. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
14. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości
16. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
17. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku
18. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
19. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów 
powietrznych w stwardniałym betonie

20. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
21. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania
22. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4;  Oznaczanie  kształtu  ziarn. 

Wskaźnik kształtu.
23. PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
24. PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania
25. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
26. PN-EN 13748-2:2006 Płytki lastrykowe. Część 2: Płytki lastrykowe do zastosowań zewnętrznych
27. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie
28. PN-N03010:1983 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – Z10. Montaż urządzeń do zabaw

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1. 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
związanych z dostawą i montażem urządzeń do zabaw przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących  zadania  inwestycyjnego:  "Modernizacja  istniejącego  placu  zabaw  w  ramach  realizacji  zadania  z 
Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z montażem urządzeń do zabaw przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Nazwy i kody:

45223210-1    Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali           
45223110-0    Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0
45442200-9    Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 45442200-9
45421160-3    Instalowanie wyrobów metalowych
37535200-9    wyposażenie placów zabaw
37535100-8    huśtawki
37535220-5    urządzenia do wspinania
37535240-1    zjeżdżalnie do placów zabaw

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż następujących urządzeń placu zabaw:
 zestaw sprawnościowy  – 1 szt.
 zestaw zabawowy – 1 szt. 
 huśtawka – 1 szt. 
 ważka – 2 szt.
 kiwak - 3 szt.
 równoważnia – 4 szt.

 piaskownica – 1 szt.

Szczegóły zgodnie z dokumentacją projektową 

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie  branży 
architektonicznej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
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usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do jego długości.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem urządzeń do zabaw wraz z robotami pomocniczymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

a)Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
b)Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów
c)dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materiały

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

 Spełnienia tych samych właściwości technicznych
 Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 

skład chemiczny, technologia wykonania)
 Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta i właściwej służby WKZ
 Zachowania  zgodności  estetyki,  detali,  materiałów –  obiekt  wpisany  do  rejestru  zabytków  wymagający 

uzgodnień

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Wykaz urządzeń do zabaw 

 zgodnie z dokumentacją projektową zagospodarowania terenu:
 zestaw sprawnościowy  – 1 szt.
 zestaw zabawowy – 1 szt. 
 huśtawka – 1 szt. 
 ważka – 2 szt.
 kiwak - 3 szt.
 równoważnia – 4 szt.

 piaskownica – 1 szt.

Charakterystyka urządzeń – zgodnie z załączonymi kartami katalogowymi 

Wymagane miejsce wraz ze strefą bezpieczeństwa: wg rysunków, na podstawie danych technicznych producenta 
urządzenia
Fundamenty: według zaleceń producenta, z prefabrykowanych bloczków betonowych
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2.3. Właściwości urządzeń
Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw muszą być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 
(wyposażenie  placów  zabaw  i  wymagania  bezpieczeństwa),  powinny  być  gotowymi  produktami  wybranego 
producenta.

Wszystkie w/w urządzenia powinny posiadać atest, bądź certyfikat niezbędny do zastosowania.
Pod wszystkimi urządzeniami należy zastosować nawierzchnię bezpieczną w układzie i  grubości poszczególnych 
warstw składowych zgodnie z dokumentacją, odpowiednio do HIC dostarczanych urządzeń

Elementy stalowe, takie jak śruby, podkładki, nakrętki i inne muszą być ocynkowane. Należy stosować tylko śruby z 
nakrętkami we wszystkich łączeniach, śruby zagłębione lub wyposażone w  plastikowe kopuły. 
Wszystkie elementy i uchwyty metalowe malowane proszkowo.

Łańcuchy: Używać galwanizowanego łańcucha o małych ogniwach. Maksymalny dopuszczalny otwór według 
obowiązujących przepisów wynosi 8 mm.
W wyposażeniu placu zabaw nie można stosować otworów o średnicy:  8-25mm, 30-80 mm, 110-230 mm, gdyż 
dziecko może w nich zaklinować palce, rece, głowę lub inną część ciała.

Stosować PŁYTY LDPE – materiał, który nie wymagaja praktycznie serwisu, nie gnije i nie puchnie pod wpływem 
absorpcji  wilgoci.  Nie  ma  zjawiska  odpryskiwania  farby.  Elementy  LPDE  są  odporne  na  chemikalia,  środki 
czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizmy.

- Źródła uzyskania materiałów i urządzeń:
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące materiałów i urządzeń.
Od każdego z urządzeń zabawowych wymaga się producenckiej deklaracji zgodności z EN 1176 oraz certyfikatu 
zgodności z PN EN 1176 wydanego przez akredytowaną jednostkę PCA

Przy wejściu na plac zabaw należy zamontować tablicę z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z 
placu zabaw.

Wymagania dla elementów placów zabaw:
Zgodnie z dokumentacją projektową – kartami katalogowymi poszczególnych urządzeń.

Wymagane Dokumenty:
Urządzenia przy dostawie powinny posiadać producencką deklarację zgodności z PN EN 1176.
Materiały tworzywowe LDPE powinny posiadać potwierdzenie zgodności ich składu z normą PN EN 71-3 + A1:2014-
12 dotyczącej  zawartości  ftalanów i kadmu oraz migracji  określonych pierwiastków wydane przez laboratorium z 
akredytacją PCA.
Gwarancja min. 36 miesięcy.
Wszystkie zestawy mają posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymogami normy określającej wytwarzanie 
urządzeń zabawowych – PN EN1176.
Urządzenia zabawowe montowane zgodnie z instrukcjami i wymaganiami technicznymi producenta.

2.4. Atesty i certyfikaty
Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi  i  certyfikatami.  Możliwości  poświadczenia  zgodności  zgodnie  z  normą:  deklaracje  zgodności,  które 
wystawia producent, świadectwo zgodności lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą.

Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres producenta, 
numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania.

Wymiary należy sprawdzić na miejscu
Urządzenia zabawowe produkowane wg normy  PN EN 1176. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  montażowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie 
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.  Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki  chroniące materiały przed  warunkami  atmosferycznymi.  Składowanie  materiału  powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych.

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu elementów małej archit powinny być zakończone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i innych elementów konstrukcji nośnej i ich zgodność z 
dokumentacją projektową,
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona.

5.4. Wykonanie robót 
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
Dostawa i montaż następujących elementów:
- wszystkie elementy wymienione w pkcie 2.2. 

Urządzenia placów zabaw zakotwiczyć w sposób zależny od wielkości i konstrukcji wg zaleceń i instrukcji producenta 
urządzeń oraz dokumentacji projektowej

Instrukcja montażowa
Wszystkie  urządzenia  dostarczyć  z  właściwą  instrukcją  montażową,  w  celu  ułatwienia  w  przyszłości  przeglądu 
urządzeń  zabawowych  po  zakończeniu  okresu  gwarancyjnego.  Odstępstwa  od  instrukcji  montażowej  mogą 
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ewentualnie  przyczynić  się  do  tego,  że  urządzenie  nie  będzie  odpowiadać  obowiązującym  przepisom 
bezpieczeństwa.

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Kontrola jakości materiałów powinna obejmować:
- Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z projektem, umową, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodności z 
odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów.
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w 
szczególności:
- Prawidłowe zamontowanie urządzeń oraz dokładność wykonania.

Po zamontowaniu elementów placu zabaw należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

6.4. Ocena wyników badań.
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, bądź tylko ich część należy uznać
za niezgodne z wymaganiami.
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami należy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i 
po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2. Jednostki obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są:
Urządzenia do zabaw – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.
W przypadku stwierdzenia wad inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i wymianę 
na nowy element, według zasad określonych w niniejszej  specyfikacji.  Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
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Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
8.2. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:
- pionowości elementów,
- wykończenia, braku „zadziorów”,
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,
- wilgotności drewna.

8.3. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia:
- pionowości elementów,
- wykończenia, braku „zadziorów”,
- mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,
- wilgotności drewna.

8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy robót  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  ST.  Przy  odbiorze  końcowym  powinny  być  przedłożone 
następujące dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 ST dały pozytywne wyniki.

9. Podstawy płatności

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują:

 Dostarczenie niezbędnych elementów, materiałów i innych czynników produkcji

 Roboty przygotowawcze

 Roboty montażowe

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy - 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. Dokumenty związane

Instrukcje montażu producenta urządzeń placu zabaw

Atesty zgodności, certyfikaty.

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z11. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji nawierzchni 
syntetycznych  – z mat przerostowych,  przewidzianych  do wykonania  w ramach robót budowlanych  dotyczących 
zadania inwestycyjnego: 
 "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – 
przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dokumentem  do  opracowania  dokumentacji  przetargowej  i 
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robót związanych z nawierzchniami bezpiecznymi pod urządzenia zabawowe.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty,  których   dotyczy   specyfikacja  techniczna   obejmują  wszystkie   czynności   umożliwiające   wykonanie 
nawierzchni  bezpiecznej z mat przerostowych na placu budowy. 

1.4 Określenia  podstawowe
1. Nawierzchnia z mat przerostowych; elastyczna, antypoślizgowa, zgodna z PN EN 1177.
2. Pozostałe   określenia   podstawowe   ST   są   zgodne   z   obowiązującymi   normami   i   ST 

„Wymagania  ogólne”

1.5 Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST  i 
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

1. Warunki  ogólne  stosowania  materiałów
Warunki ogólne  stosowania  materiałów  i  ich  pozyskiwania  i  składowania  w  ST „Wymagania  ogólne”

2. Rodzaje  materiałów

Maty  przerostowe   przepuszczalne  dla  wody,  instalowane  bezpośrednio  na  placu  budowy  zgodnie  z  instrukcją 
producenta, dopasowane do HIC urządzeń placu zabaw.

Wymagania  dotyczące  materiałów 

Użytkowanie i konserwacja nawierzchni:
Posadzka bezpieczna powinna stanowić  jednolitą  nawierzchnię,  którą łatwo utrzymać w czystości.  Powierzchnię 
należy zamiatać w celu usunięcia śmieci, liści, itp. 
W przypadku konieczności wykonania napraw stosuje się materiały i technologie jak do wykonania nawierzchni.
Używanie  rozpuszczalników przy  czyszczeniu  powierzchni  może doprowadzić  do  jej  uszkodzenia.  W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z producentem.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 
3.Autoryzacja  producenta  nawierzchni,  wystawiona  dla  wykonawcy  na  realizowaną  inwestycję  wraz  z 
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

3. SPRZĘT
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  w  ST„Wymagania  ogólne”  

4. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  
właściwości  wykonanych  robót  i  przewożonych  materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewnić  prowadzenie  robót  w  terminie.  
Składowanie
Materiały  do  wykonania  aplikacji  są  przechowywane  w  beczkach  oraz  w  workach.  Przechowywać  w  suchych  
i  chłodnych   miejscach, z  dala  od  źródeł  ognia  i  ciepła.  Miejsce  czasowego  składowania  należy  chronić  
przed  wpływem  czynników  atmosferycznych  oraz  dostępem  osób  postronnych.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Przygotowanie podłoża 
- Oczyścić  powierzchnię  pod  maty.  Grunt  pod  matami  musi   posiadać  parametry  ziemi  urodzajnej  dla 
trawnika.  Przed położeniem mat  przerostowych  należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu 
ziemią urodzajną.   Oznaczyć  powierzchnię przeznaczoną pod maty.  Sprawdzić  wymiary mat przerostowych (np. 
1,5m x 1m). Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć niepotrzebnych cięć materiału. 
Na przygotowany teren należy ułożyć biowłókninę z wszczepionymi nasionami traw. Należy ułożyć maty przerostowe 
na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przyciąć krawędzie maty. 
Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdłuż krawędzi maty. Odstające końcówki 
opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek. 
Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15cm) następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5cm. (Rys. 1) 
- 10. Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomoc a szpilki (pega). (Rys. 2) 
- 11. Należy użyć pegów na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej. 
- 12.  Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni  I  ukrycia krawędzi.  Zasiać 
trawę. 
- 13.  Upewnić  się,  że  krawędzie  mat  są  solidnie  przytwierdzone.  Niewykorzystane  pegi  mogą,  w  razie 
potrzeby, posłużyć do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Należy  sprawdzić:
• zgodność  wykonania  nawierzchni z  dokumentacją  projektową  i  SST
• zgodność  wytyczenia  placu zabaw z  dokumentacją  projektową  (lokalizacja, wymiary)
• zgodność  wykonania  nawierzchni  z  wytycznymi  producenta  oraz  z  obowiązującymi  normami
• równość  warstwy
• grubość  warstwy 
• wygląd  warstwy  -  powinna  mieć  jednolitą  teksturę,
• nawierzchnia  powinna  mieć  strukturę  antypoślizgową 

7. OBMIAR  ROBÓT
Jednostką  obmiarową jest 1m2  wykonanej  nawierzchni syntetycznej.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
Wg zasad określonych w ST „Część ogólna” pkt.8.
Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  po  sprawdzeniu  prawidłowości  wykonania  robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Wg zasad określonych w ST „Część ogólna” pkt.9.
Cena  jednostki  obmiarowej  nawierzchni  z mat:
Cena  1 m2  nawierzchni  akrylowej  obejmuje:
• prace  pomiarowe  i  roboty  przygotowawcze
• wykonanie  warstwy  podkładowej
• wykonanie  nawierzchni  użytkowej
• uporządkowanie  terenu

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE
Normy
Instrukcje montażu producenta,

Atesty zgodności, certyfikaty.

PN EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – 12. Montaż elementów małej architektury

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót 
związanych z montażem elementów małej architektury przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
dotyczących zadania inwestycyjnego: "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu 
Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z montażem elementów małej architektury przewidzianych w projekcie. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż następujących elementów małej architektury:
ławek
koszy na śmieci
tablic regulaminowych

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie 
zagospodarowania terenu branży architektonicznej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do
jego długości.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 
specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  montażem  elementów  małej  architektury  wraz  z  robotami 
pomocniczymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

• Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
• Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów
• dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materiały

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych
• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 

skład chemiczny, technologia wykonania)
• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Projekt zakłada montaż następujących elementów małej architektury:
ławek
koszy na śmieci
tablic regulaminowych

 - rozwiązania wg projektu - zgodnie z częścią rysunkową oraz kartami katalogowymi

3. Sprzęt 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.3. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  montażowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Montaż elementów małej architektury wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, 
jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, itp.
można  stosować  wiertnice  do  wykonywania  dołów  pod  słupki,  małe  betoniarki  przewoźne  do  wykonywania 
fundamentów  betonowych  „na  mokro”,  przewoźne  zbiorniki  do  wody,  sprzęt  spawalniczy,  itp.,  pod  warunkiem 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

4. Transport
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie 
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.  Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki  chroniące materiały przed  warunkami  atmosferycznymi.  Składowanie  materiału  powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych i żeliwnych

Elementy małej architektury powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem, określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie  elementów powinno  zapewniać  stałą  gotowość  użycia  ich  do montażu.  Materiały  powinny  być 
przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach  półotwartych  z  bocznymi  osłonami 
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale 
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu elementów małej archit powinny być zakończone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:
-  rozstaw  i  wymiary  gniazd  do  betonowania  słupków i  innych  elementów  konstrukcji  nośnej  i  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową,
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona.
Uwaga:
Lokalizacja  fundamentów  pod  elementy  małej  architektury  poza  systemem  korzeniowym  istniejących  drzew.  W 
przypadku natrafienia na korzenie drzew należy dostosować lokalizację kosza na śmieci w pisemnym uzgodnieniu z 
Zamawiającym.

5.4. Wykonanie robót 
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów małej architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Dostawa i montaż 
elementów wymienionych w pkcie 2.2. niniejszej SST
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Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz zalecenia 
Inspektora.

5.5.  Roboty uzupełniające
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Wykonać fundamenty pod ławki, kosze, tablice
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót oraz robót wymienionych w punkcie 
5.1.

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Kontrola jakości materiałów powinna obejmować:
- Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z umową, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi 
aprobatami technicznymi.

6.3.  Kontrola jakości robót powinna obejmować
sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w szczególności:

- Prawidłowe zamontowanie elementów małej architektury oraz dokładność wykonania.

7. Obmiar robót

1.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

1.2. Jednostki obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są:
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych elementów małej architektury

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej Ogólnej. 

8.1. Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.
W przypadku stwierdzenia wad inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i wymianę 
na nowy element, według zasad określonych w niniejszej  specyfikacji.  Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Podstawy płatności

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują:
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 Dostarczenie niezbędnych elementów, materiałów i innych czynników produkcji

 Roboty przygotowawcze

 Roboty montażowe

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy - 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej należy 
rozpatrywać  łącznie.  W przypadku nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej  dokumentacji 
technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10.Przepisy i dokumenty związane 

Katalogi firm,
Instrukcje montażu producenta elementów

Atesty zgodności, certyfikaty.

Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – Z13. Montaż ogrodzeń

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót 
związanych z montażem ogrodzeń przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących zadania 
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inwestycyjnego:"Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. 
„Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich  robót  związanych  z  montażem  ogrodzeń  przewidzianych  w  projekcie.  Obejmują  prace  związane  z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Nazwy i kody:

45223210-1    Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali           
45223110-0    Instalowanie konstrukcji metalowych 45223110-0
45442200-9    Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych 45442200-9

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż:
- Ogrodzenia placu zabaw z 2 furtkami

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie  branży 
architektonicznej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na teren niepożądanych intruzów, tj. ludzi, 
zwierząt i pojazdów,
wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia.
Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
konstrukcja stalowa nośna – elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,
stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych
usztywniających konstrukcję,
złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów
budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w stosunku do
jego długości.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem ogrodzeń wraz z robotami pomocniczymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:

 Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy
 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów
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 dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie

2. Materiały

Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz składu chemicznego założonych w dokumentacji 
technicznej produktów.
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:

• Spełnienia tych samych właściwości technicznych

• Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, 
skład chemiczny, technologia wykonania)

• Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia według zasad niniejszej ST są:

Ogrodzenie placu zabaw:
Słupki i przęsła – systemowe;
wysokość słupków ponad poziomem terenu: 1150 mm
-przęsło o standardowym wymiarze 1070 x 2020  (wys. x dł.) mm ze stali ocynkowanej, lakierowanej na kolor 
ciemnozielony, bez wystających elementów ostrych, pręty pionowe łączone górą łukowo, zgodnie z rys. na karcie 
katalogowej.
-elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej, lakierowanej na kolor ciemnozielony,
Fundament prefabrykowany 500mm z betonu klasy min. C12/15 
Furtka - furtka systemowa – zgodnie z kartą katalogową w świetle przejścia min. 100cm
Zabezpieczona antykorozyjnie i malowana jak kolor przęseł ogrodzenia

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  montażowych  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy.  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie 
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zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.  Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki  chroniące materiały przed  warunkami  atmosferycznymi.  Składowanie  materiału  powinno 
odbywać się w zamkniętym pomieszczeniu nienarażonym na działanie warunków atmosferycznych.

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu elementów małej archit powinny być zakończone roboty ziemne.

5.3. Przygotowanie podłoża
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:
- rozstaw i wymiary gniazd do betonowania słupków i innych elementów konstrukcji nośnej i ich zgodność z 
dokumentacją projektową,
- powierzchnia gniazd powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń i zwilżona.

5.4. Wykonanie robót 
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów ogrodzenia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
Dostawa i montaż następujących elementów ogrodzenia: 
- panele
- słupki
- furtki

Montaż  ogrodzenia  panelowego  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Przęsła 
zamocowane na śruby i  uchwyty  zgodnie  z systemem ogrodzenia.  Słupki  ogrodzenia  osadzić  w fundamencie z 
betonu klasy C12/15 . 

5.5. Roboty uzupełniające
Należy wykonać następujące roboty uzupełniające zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
- Wykonać fundamenty pod słupki
- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikłe podczas wykonywania w/w robót oraz robót wymienionych w punkcie 
5.1.

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości materiałów

Kontrola jakości materiałów powinna obejmować:
- Sprawdzenie jakości materiałów zgodnie z umową, odpowiednimi normami, sprawdzenia zgodności z odpowiednimi 
aprobatami technicznymi.

6.3.  Kontrola jakości robót powinna obejmować
sprawdzenie wykonania wszystkich robót opisanych w punkcie 5. a w szczególności:
- Prawidłowe zamontowanie elementów ogrodzenia oraz dokładność wykonania.
Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł
- słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
- przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
7. Obmiar robót

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2. Jednostki obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej. 

8.1. Odbiór robót obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w punkcie 5.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
a) zaświadczenia o jakości materiałów (deklaracje zgodności / atesty),
b) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
c) protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z SIWZ i umową.
W przypadku stwierdzenia wad inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci demontaż i wymianę 
na nowy element, według zasad określonych w niniejszej  specyfikacji.  Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe lub wymianę wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Podstawy płatności

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą Ceny jednostkowe 
obejmują:

 Dostarczenie niezbędnych elementów, materiałów i innych czynników produkcji

 Roboty przygotowawcze

 Roboty montażowe

 Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością  wykonawcy - 
materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

 Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe

Wszystkie elementy składowe tj.  opis techniczny,  część rysunkowa,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru 
robót  budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. Przepisy i dokumenty związane 

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia.
Gatunki.

10. Wykaz norm 

Szczegółowe przepisy z zakresu BHP przy robotach montażowych

a) Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

b)  Rozporządzenie  MI  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
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Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy:

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
PN-80/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowanie.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli 

Obliczenia statyczne i wymiarowanie.

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. 
Projektowanie i wykonanie.

PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe
PN-EN-206           Beton zwykły
PN-EN-934           Domieszki do betonu
PN-B-06714          Kruszywa mineralne
PN-EN-197           Cement
PN-ISO 6935-1     Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2     Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.

PN-ISO 3443-8    Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych
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Stadium i zakres: 

Specyfikacja szczegółowa  wykonania i odbioru robót  budowlanych

ST – Z14. ZIELEŃ – ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

1. Przedmiot i zakres specyfikacji
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zakładaniem  trawników przewidzianych do wykonania w ramach robót dotyczących zadania inwestycyjnego: 
  "Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – 
przywrócenie dawnego blasku w parku Dietla” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z zakładaniem  trawników  przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 
-  trawników a także wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi  Normami  i  Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.
Ziemia  urodzajna  (ziemia  kompostowa) -  ziemia  posiadająca  właściwości  zapewniające  roślinom  prawidłowy 
rozwój.

Biowłóknina –  mata  z  włókna  bawełnianego  lub  bawełnopodobnego,  wykonana  techniką  włókninową  z 
równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw służąca do umacniania i zadarniania powierzchni 
niezadarnionych. W trakcie produkcji jest zwijana w bele o różnych szerokościach i długościach. Szerokość i długość 
biowłókniny w beli może być uzgodniona z wytwórcą.

Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  z  definicjami  w  opracowaniu  -  Projekt 
wykonawczy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót związanych z zakładaniem trawników wraz z 
robotami pomocniczymi.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej
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2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Określa się wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zależności od miejsca pozyskiwania, powinna posiadać następującą charakterystykę:

− ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości,

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Należy stosować gotowe mieszanki traw.

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Mieszanka trawnikowa:
Projektowane trawniki powinny być odporne na niesprzyjające warunki zewnętrzne, charakteryzujące się bardzo 
wysoką odpornością na choroby. Proponuje się mieszankę trawnikową nie wymagającą częstego koszenia, 
 wg zaleceń producenta zakupionej mieszanki:

 życica trwała Lolium perenneL. – 30%
 kostrzewa kępowa – 20%
 kostrzewa z krótkimi rozłogami – 50%

Ogólnie mieszanka nasion musi spełniać następujące parametry:
 czystość mieszanki co najmniej 90%
 zawartość nasion chwastów maksymalnie 0,5%
 zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%.

W  przypadku  powstania  wątpliwości  co  do  jakości  przeznaczonej  do  wysiewu  mieszanki  nasion,  będzie  ona 
podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym na koszt wykonawcy.

2.4. Trawa darniowa – trawa z rolki
Dostarczona  trawa  darniowa  (tzw.  trawa  z  rolki)  powinna  być  dojrzała,  dobrze  przekorzeniona  i  prawidłowo 
zrolowana, ułożona w stosy nie przekraczające 1 m wysokości, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy 
darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej partii, w jednolitym żywo zielonym kolorze 

2.5. Biowłóknina
podstawowe parametry biowłókniny

Masa: 250 g/m2 (350 g/m2)
Wytrzymałość: do 40 daN
Wodochłonność: 600-800 % dla runa z 100% odpadów bawełny

Skład surowcowy: 
runo: odpady włókien bawełnianych, wełnianych, wiskozowych, włókien chemicznych PES, PA i ich mieszanki
osnowa przeszywająca bele: jedwab poliestrowy, wiskozowy 

81



Modernizacja istniejącego placu zabaw w ramach realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego pt. „Perła Pogoni – przywrócenie 
dawnego blasku w parku Dietla” 

Biowłóknina  – do materiału  powinien  być  dołączony  atest  zawierający  charakterystykę  wyrobu,  skład  mieszanki 
trawnikowej,  typ  siedliska,  dla  którego  jest  przeznaczona  biowłóknina,  datę  produkcji,  nieprzekraczalny  termin 
wbudowania i warunki składowania.
Szpilki  -  Szpilki   do przytwierdzania biowłókniny powinny być  wykonane z gałęzi,  żerdzi,  obrzynków lub drewna 
szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak i liściastych, z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny.  
Szpilki  powinny być proste,  na cieńszym końcu ostro zaciosane,  na drugim ucięte pod kątem prostym. Grubość 
szpilek powinna wynosić od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast długość około 35 cm. 

2.6 Woda

Niezbędna jest w celu podlewania roślinności drzewiastej,  krzewiastej  oraz trawników po posadzeniu i w okresie 
pielęgnacji. Wymaga się zastosowania wody nie chlorowanej.

2.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu,  z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem  w  czasie  transportu  i  przechowywania.  Zaleca  się  stosowanie  nawozów  wieloskładnikowych 
zawierających azot, fosfor i potas.
Ilość, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.1.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystępujący do urządzenia zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu i narzędzi:
sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki),
− koparka przedsiębierna,
− spycharka gąsienicowa,
− pług,
− brona,
− glebogryzarka,
− ciągnik kołowy,
− wała gładki i wał kolczatkowy do zakładania trawników,
− łopata,
− grabie,
− kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników,
− pojemniki,
− beczkowozy na wodę do podlewania, system zraszaczy deszczownicowych
Oraz inny sprzęt akceptowany przez Zamawiającego.

3.1.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu pozostawia się do uznania wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w ST, projekcie organizacji robót.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków  transportu  będzie 
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie  i  innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być stosowane pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy.  Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny być 
wyposażone w plandeki chroniące materiały przed warunkami atmosferycznymi. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  potrzebne  do  robót,  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  swoją jakość i  właściwość  do robót oraz były  dostępne do 
kontroli przez Inwestora.

Miejsca  tymczasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscu 
uzgodnionym z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.

5.2.Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren musi być odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz wyrównany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na 
ziemię urodzajną grubości 10 cm,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
-  przygotowana  ziemia  urodzajna  powinna  być  rozścielona  warstwą  zgodną  z  Dokumentacją  projektową  oraz 
starannie wyrównana,

 glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub zagrabić,

 nie zaleca się umacniania skarp biowłókniną w okresie od 15 października do 15 listopada.  Decyzję  o 
wykonaniu umocnienia w tym okresie może podjąć Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, po uwzględnieniu 
długoterminowej  prognozy  pogody,  że  w okresie  co  najmniej  jednego miesiąca,  od  chwili  wbudowania 
biowłókniny, nie wystąpią temperatury ujemne grożące wymarznięciu wykiełkowanych nasion traw. Rośliny 
traw posiadające co najmniej cztery listki nie są zagrożone wymarznięciem. Nasiona traw we wbudowanej 
biowłóknine przed wykiełkowaniem nie są wrażliwe na działanie mrozu. 

Na przygotowanej  powierzchni  należy rozwijać biowłókninę z beli,  równolegle do przyjętej  krawędzi.  Biowłókninę 
należy rozwijać i przytwierdzać w odcinkach o długości od 2 m do 3 m. Brzegi rozwiniętego odcinka biowłókniny 
przymocowuje się do podłoża szpilkami wbitymi na brzegach biowłókniny w odstępach od 0,8 m do 1,0 m.  Brzegi 
powinny zachodzić na siebie pasem szerokości 0,1 m. Wierzchołki wbitych szpilek nie powinny wystawać ponad 
biowłókninę więcej niż 2 cm. Aby biowłóknina dokładnie przylegała do powierzchni należy rozwijać ją i układać luźno, 
zostawiając około 5% zapasu długości na kurczenie się biowłókniny po jej zamoczeniu. Po ułożeniu i przymocowaniu 
biowłókniny należy przysypać ją warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od 1 cm do 2 cm. 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawnika z rolki
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- Przed przystąpieniem do założenia trawników z rolki, teren należy starannie oczyścić z resztek
budowlanych ,chwastów, gruzu i śmieci
- teren należy wyrównać i splantować oraz rozrzucić ziemię urodzajną o równej warstwie i wymieszać z
nawozami mineralnymi lub kompostem
- powierzchnię terenu pod trawniki należy dodatkowo ręcznie wyrównać
- przed rozłożeniem trawnika ziemię należy uwałować walcem gładkim ciężkim ( min. 70 kg)

- do budowy trawnika stosować darń na trawniki ozdobne. Darń powinna być wysokiej  jakości, gęsta , jednolicie 
zielona z dobrze rozwiniętym , nieuszkodzonym systemem korzeniowym.

– przed rozłożeniem każdej rolki fragment podłoża należy obficie polać wodą i wyrównać grabiami.
- darń przeznaczona do rozłożenia, ułożyć w stosach o wysokości max.1,0m najlepiej blisko miejsca, gdzie ma być 
rozkładana, - pasy darni należy układać zawsze w tym samym kierunku, - unikać stąpania po glebie, starając się 
stąpać tylko po darni, - brzegi rolek muszą się dokładnie schodzić, lecz nie mogą na siebie nachodzić, - darń zaraz 
po rozłożeniu powinna zostać przewalcowana, tak, aby wycisnąć spod darni powietrze oraz zwiększyć kontakt darni 
z podłożem, - natychmiast po założeniu trawnik należy obficie podlać, sprawdzając na ile woda przesiąknęła darń 
można lekko ucisnąć narożnik rolki (optymalna ilość wody to 2,5 cm) 

Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone po 4-7 dniach od ułożenia na wysokość nie mniejszą niż 5 cm, ale 
nie większą niż 6 cm.
 Wady niedopuszczalne: nierówno przycięta i poszarpana darń, ułożenie darni po transporcie w zbyt dużych stosach i 
na zbyt długi czas umożliwiający zagniwanie i sparowanie darni, zżółknięte lub zwiędnięte liście trawy, przesuszone 
korzenie darni, darń z oznakami chorobowymi lub zachwaszczona, nachodząca na siebie lub za bardzo rozsunięta 
darń po ułożeniu. 

- w celu przyjęcia się darni należy ją systematycznie podlewać.

5.3. Pielęgnowanie trawników

Ustala się okres gwarancji – jeden sezon wegetacyjny.
Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb, z tym że minimalna krotność czynności powtarzalnych w okresie 1 
roku powinna być zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 12 cm, na wysokość 6cm.
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekraczała 8 cm, na wysokość 4cm
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w połowie września,
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 
czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
- nie zezwala się na koszenie trawników kosiarkami bijakowymi.
-  chwasty  trwałe w pierwszym okresie należy usuwać środkami chwastobójczymi  o selektywnym działaniu,  które 
należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 5 kg NPK na 100 m2 w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów.
Wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 4 cm,
Konieczne  jest  utrzymywanie  odpowiedniej  wilgotności  gleby.  Należy  przewidzieć  -  w  zależności  od  warunków 
atmosferycznych - podlewanie trawników.
Uwaga: w okresie zimowym nie należy składować śniegu na powierzchniach trawiastych!

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakości trawników
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Kontrola w czasie wykonania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- grubości warstwy rozścielonej ziemi urodzajnej,

- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

– dosiewania nasion traw - w miarę potrzeb.
– prawidłowego systemu korzeniowego układanej trawy z rolki

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowości uzyskanego zadarnienia, (bez tzw. „łysin”)
- występowania gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
- ułożenia trawy z rolki

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

Jednostki obmiaru robót 
1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.

8.Odbiór robót i podstawy płatności

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne.

Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ich  wielkości  i  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami 
określonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegółowych oględzinach.

Obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu – przygotowanie podłoża i rozścielenie ziemi 
urodzajnej (grubość warstwy).

9. Podstawy płatności

Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy inwestorem a przyszłym wykonawcą 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Część ogólna"

9.2. Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawników wraz z wyprofilowaniem terenu,
- zakup i transport ziemi urodzajnej,
- rozścielenie ziemi urodzajnej,
- zakup i transport nawozów mineralnych,
- rozrzucenie nawozów mineralnych,
- zakup i transport mieszanek traw,
- wysiew nasion,
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– zakup i transport trawy z rolki,
– wałowanie powierzchni,

- pielęgnacja trawników w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawożenie, podlewanie,
odchwaszczanie, dosiew trawy).

Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robót 
budowlanych  oraz  przedmiar  robót  stanowią  komplet  dokumentacji  technicznej.  Przy  sporządzeniu  oferty 
przetargowej  oraz  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wszystkie  wymienione  elementy  dokumentacji  technicznej 
należy  rozpatrywać  łącznie.  W  przypadku  nie  wystąpienia  danej  pozycji  w  jakiejkolwiek  części  składowej 
dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenę ofertową.

10. Przepisy i dokumenty związane 

10.1.Normy
1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy
2. PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
4. PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty
1. "Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.
2. „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego" - Związek Szkółkarzy
Polskich 1997 r.drukowanie

Projektant:
mgr inż. arch. Michał Kuś
upr. nr 32/SLOKK/2014/II;
uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności architektonicznej
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