

Znak sprawy: ZP54/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Remont wiaduktu drogowego DP7604S w ciągu ul. Mikołajczyka w Sosnowcu, zgodnie z Decyzją WINB nr 94/18	Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. Płonów 22/I 41-200 Sosnowiec tel. 32/2917922; 32/3366 44 76
--	---


Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500 000,00 zł brutto, w tym:
Zbiornice zestawienie ofert / ofert wstępnych/wnieiosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu* złożonych na dzień 18 lipca 2019 roku:

l.p	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	NETTO / BRUTTO (zł) RYCZAŁT	Termin realizacji (tygodnie)	DOSWIADCZENIE WYKONAWCY szL	Gwarancja (m-c)
1.	EM-TECHNIK Sp. z o.o. 42-456 Chruszczobród, ul. Sobieskiego 13 grzegorz.molicki@prokom.org.pl	807 000,00 992 610,00 w tym: 100 000,00 / dokumentacja 123 000,00 / dokumentacja oraz 707 000,00 / roboty budowlane 869 610,00 / roboty budowlane	Etap 1 (projektowanie): 12 od dnia podpisania umowy Etap 2 (roboty budowlane): 14 od dnia akceptacji projektu		36
2.	Konsorcjum: LIDER: Probudowa.com sp. z o.o. 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 5/27 PARTNER: PROBUDOWA Adam Drożdżal 41-200 Sosnowiec, ul. Narutowicza 46/9 przetargi@probudowa.com	568 292,68 699 000,00 w tym: 130 000,00 / dokumentacja 159 900,00 / dokumentacja oraz 438 292,68 / roboty budowlane 539 100,00 / roboty budowlane	Etap 1 (projektowanie): 12 od dnia podpisania umowy Etap 2 (roboty budowlane): 14 od dnia akceptacji projektu	4 opracowania projektowe 3 roboty budowlane	36

18 lipca 2019 roku numer strony 1/2

KIEROWNIK


Kierownik Majątek

DYREKTOR

RAFAŁ LYDEK

18.07.2019

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Znak sprawy: ZP54/2019

Opracowanie dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:

Remont wiaduktu drogowego DP7604S w ciągu ul. Mikołajczyka w Sosnowcu, zgodnie z Decyzją WINB nr 94/18

Miejski Zakład Usług Komunalnych
ul. Płonów 27, I piętro
41-200 Sosnowiec
tel. 32/291 79 22, 32/266 44 76
Pieczęć jednostki

l.p	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	NETTO / BRUTTO (zł) RYCZAŁT	Termin realizacji (tygodnie)	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY szt.	Gwarancja (m-c)
3.	AMBET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 41-909 Bytom, ul. Ludowa 10/7 biuro@ambet.pl	650 000,00 799 500,00 w tym: 100 000,00 / dokumentacja 123 000,00 / dokumentacja oraz 550 000,00 / roboty budowlane 676 500,00 / roboty budowlane	Etap 1 (projektowanie): 12 od dnia podpisania umowy Etap 2 (roboty budowlane): 14 od dnia akceptacji projektu	4 opracowania projektowe 6 roboty budowlane	36
4.	Konsorcjum: LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Jerzy Lorenz 40-391 Katowice, ul. Krakowska 87 PARTNER: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Sp. z o.o. 40-391 Katowice, ul. Krakowska 87 biuro@prikbi.pl	5 500 000,00 6 765 000,00 w tym: 440 000,00 / dokumentacja 541 200,00 / dokumentacja oraz 5 060 000,00 / roboty budowlane 6 223 800,00 / roboty budowlane	Etap 1 (projektowanie): 12 od dnia podpisania umowy Etap 2 (roboty budowlane): 14 od dnia akceptacji projektu	5 opracowań projektowych 2 roboty budowlane	36
5.	Nowak-Mosty Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Srokowskiego 27 biuro@nowak-mosty.pl	10 000 000,00 12 300 000,00 w tym: 450 000,00 / dokumentacja 553 500,00 / dokumentacja oraz 9 550 000,00 / roboty budowlane 11 746 500,00 / roboty budowlane	Etap 1 (projektowanie): 12 od dnia podpisania umowy Etap 2 (roboty budowlane): 14 od dnia akceptacji projektu	5 opracowań projektowych 6 robót budowlanych	36

18 lipca 2019 roku numer strony 2/2

KIEROWNIK

(podpis osoby sporządzającej protokół)

D Y R E K T O R

RAFAŁ ŁYDEK

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

18.07.2019