

<https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/fa68c72a-792f-44b6-832c...>

Ogłoszenie nr 510164169-N-2020 z dnia 01-09-2020 r.

Miejski Zakład Usług Komunalnych: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 569217-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Zakład Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27681549000000, ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 291 79 22, e-mail sekretariat@mzuk.sosnowiec.pl, faks -

Adres strony internetowej (url): www.mzuk.sosnowiec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP 91/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja fragmentu ul. Staropogońskiej”, w którego skład wchodzi: 1/dla całości: •opracowanie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu, •opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, •opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, •użytkowanie wraz z kosztami zagospodarowania odpadów, •ułożenie górnej warstwy bitumicznej - warstwy ścieralnej AC8S lub AC11S, •regulację urządzeń podziemnych wchodzących w obszar objęty inwestycją, •montaż proggu wyspowego wraz z kompletnym oznakowaniem pionowym, •wykonanie pełnej konstrukcji

wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z asfaltobetonu, w rejonie skrzyżowania z ul. Litewską, •odtworzenie oznakowania poziomego (cienkowarstwowe) w pasie drogowym zgodnie z opracowanym w trakcie realizacji Przedmiotu umowy projektem stałej organizacji ruchu, na odcinku od ul. Gospodarczej do ul. Orlej, •wymianę włazów studni kanalizacji ogólnospławnej w jezdni wraz z zabudową pierścieni odciążających oraz pokryw betonowych (właz żeliwny, pierścień odciążający, nakrywa betonowa) - wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni (realizacja przy współpracy z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. oraz pod ich nadzorem), •wymianę przykanalików o śr. 200 mm z rur PCV z podłączeniem do studni kanalizacji ogólnospławnej z zastosowaniem przejścia szczelnego na połączeniu przykanalika ze studnią kanalizacyjną oraz studnią wpustu ulicznego i zasyfonowania (należy wykonać przeciwspadek – pochylenie zależne od długości przyłącza) – wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni (realizacja przy współpracy z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. oraz pod ich nadzorem), •przebudowę kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo + osadnik + pierścień odciążający) - wraz z odtworzeniem poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, •zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu w miejscach kolizji z wykonywanymi robotami, 2/ oraz z podziałem na odcinki: • odcinek I: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - dobudowa jednego rzędu nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, kolor czerwony, po likwidacji krawężnika odwróconego, • odcinek II: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych (z wykonaniem krawężnika najazdowego również w miejscach wyznaczonych dla służb miejskich), - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż wymienianego krawężnika z docięciem krawędzi (nawierzchnia jezdni objęta gwarancją), • odcinek III: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - obudowanie słupa przyłączeniowego w zatoce parkingowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, • odcinek IV: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż wymienianego krawężnika z docięciem krawędzi (w zatoce parkingowej), • odcinek V: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - montaż obrzeży betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - remont nawierzchni wjazdu, - utwardzenie zieleńca betonowymi płytami ażurowymi, • odcinek VI: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne (likwidacja wyspy), • odcinek VII: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - miejscowa rozbiórka chodnika z asfaltobetonu i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy przejściu dla pieszych (kostka integracyjna zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych), - obudowanie słupa przyłączeniowego w zatoce parkingowej, • odcinek VIII: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z płytek chodnikowych 35x35 cm, - odtworzenie istniejących zieleńców, - miejscowa rozbiórka chodnika z kostki brukowej i ułożenie nowej nawierzchni przy przejściu dla pieszych (kostka integracyjna zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych), • odcinek IX: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - montaż nowych słupków blokujących U-12c, • odcinek X: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej

betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż wymienianego krawężnika z docięciem krawędzi(w chodniku), - dobrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, kolor czerwony, po likwidowanym fragmencie zieleńca, - usunięcie karpiny, - montaż nowych obrzeży betonowych, • odcinek XI: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, • odcinek XII: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, • odcinek XIII: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - odtworzenie istniejących zieleńców, - uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wzdłuż wymienianego krawężnika z docięciem krawędzi(w chodniku), • zagospodarowanie terenu przed sklepem Lewiatan: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż nowych krawężników betonowych, - odtworzenie istniejących zieleńców, - wytyczenie i wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej (główny ciąg o szerokości 2,0 m), - wytyczenie zatoki parkingowej, - miejscowe przełożenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - montaż obrzeży betonowych, - wykonanie opaski betonowej pomiędzy budynkiem, a nawierzchnią z kostki brukowej, • remont chodnika od budynku nr 16 do nr 4: - roboty rozbiórkowe oraz ziemne, - montaż obrzeży betonowych wokół zieleńca oraz wokół okienek piwnicznych, - wykonanie pełnej konstrukcji chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu Behaton, kolor szary, bez fazy, - odtworzenie zieleńca. Uwaga: Wszelkie działania, które mają znamiona czynności powodujące skutki finansowe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym, a następnie przekazanie informacji do Wykonawcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 16269.16

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PROKOM CONSTRUCTION Sp. z o. o.

Email wykonawcy: biuro@prokom.org.pl

Adres pocztowy: ul. Reymonta 30/1

Kod pocztowy: 41-200

Miejscowość: Sosnowiec

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5600.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 5000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 14400.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.