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I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1. Stan istniejący

Budynek administarcyjno-biurowy zaplecza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych                   w Sosnowcu  położony jest przy ulicy Plonów 22/1 w Sosnowcu, na działce nr 2055 obręb 9. Jest to budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, o zwartej bryle, w konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej (powtarzalny budynek socjalno-administracyjny typu „Zębiec” wybudowany w latach 80-tych XX wieku). Posadowienie budynku na ławach fundamentowych żelbetowych. Liczba kondygnacji 2. Powierzchnia zabudowy 510 m2, powierzchnia użytkowa 932,50 m2, kubatura 3423 m3 . Wymiary zewnętrzne budynku 40,310 m x 12,414 m, wysokość 6,84 m. W budynku mieszczą się biura oraz zaplecze socjalne dla pracowników produkcyjnych. Budynek posiada instalację CO pochodzącą z początku lat osiemdziesiątych XX wieku, wykonaną z rur stalowych przewodowych spawanych oraz grzejników żeberkowych żeliwnych i grzejników stalowych typu Favier. Niewielka część instalacji została zmodernizowana poprzez zabudowanie grzejników stalowych płytowych, które zostały podłączone rurami zgrzewanym z tworzywa sztucznego(PP). Część grzejników wyposażona jest w zawory regulacyjne z głowicami termostatycznymi. Instalacja posiada centralne odpowietrzenie ze zbiornikami i ręcznymi zaworami odpowietrzającymi. Rurociągi instalacji prowadzone są w przestrzeniach między stropem a sufitem podwieszonym, wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych, częściowo również w formie sufitów rastrowych z płytami włóknistymi (korytarz, pomieszczenia sanitarne).

Budynki zaplecza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych tzn. budynek administracyjno-biurowy oraz budynek warsztatu, zasilane są w energię cieplną z grupowego jednofunkcyjnego węzła wymiennikowego za pośrednictwem sieci niskoparametrowej. Sieć wykonana jest jako podziemna,            w kanale prostokątnym, z rur stalowych czarnych spawanych o średnicy DN32 – DN80. Długość czynnej sieci wymagającej wymiany wynosi ok. 120 m. Do wymiennika woda grzewcza dostarczana jest poprzez miejską sieć ciepłowniczą wysokoparametrową przez Tauron Ciepło S.A. Wymiennik znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu budynku magazynu z osobnym wejściem. Magazyn jest budynkiem jednokondygnacyjnym o konstrukcji słupowo-ryglowej, o wymiarach ok. 48,0 m x 12,5 m, średniej wysokości ok. 6,0 m i powierzchni zabudowy  572 m2 . Magazyn położony jest na działkach nr 2054 i 2053 obręb 9. Zarówno wymiennik jak i sieć cieplna są w złym stanie technicznym i nie odpowiadają współczesnym wymogom techniczno-eksploatacyjnym. Szczegółowe omówienie zagadnienia znajduje się w załączniku nr 1: „Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej dla obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych znajdujących się na terenie bazy zakładu 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/I” wraz z erratą.
 Zakłada się, że dzięki przebudowie stacji wymienników obecne pomieszczenie wymiennikowni   o wymiarach wewnętrznych 11,7 m x 4,35 m zostanie zmniejszone do niezbędnego minimum wynikającego z gabarytów nowego węzła, a istniejąca ściana wewnętrzna, oddzielająca magazyn od wymiennikowni zostanie wyburzona. Nowe ściany wewnętrzne o odpowiedniej klasie odporności ogniowej oddzielą pomieszczenie nowego węzła oraz magazyn od pomieszczenia archiwum. Nowy węzeł cieplny otrzyma niezależne wejście z zewnątrz, podobnie jak pomieszczenie archiwum. Oba wejścia będą znajdować się na ścianie szczytowej magazynu
2. Zakres zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji (przebudowy) centralnego ogrzewania obejmującej instalację centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym, sieć cieplną niskoparametrową oraz grupowy wymiennik ciepła wraz z przebudową pomieszczenia wymiennikowni z wydzieleniem                   i dostosowaniem części pomieszczenia na archiwum zakładowe (roboty wykończeniowe, elektryczne          i instalacyjne) w oparciu o wytyczne zamawiającego oraz wizje w terenie. Zamówienie obejmuje również nadzór autorski nad realizacja zamówienia.
II. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym oraz istniejącej wymiennikowni i węzła cieplnego w budynku magazynu wraz ze sporządzeniem bilansu OZC ( Ogólnego Zapotrzebowania Ciepła) dla obiektów zaplecza.
2. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administarcyjno-biurowym, wymianę zewnętrznej sieci niskoparametrowej, wymianę – przebudowę wymiennika ciepła wraz z przebudową pomieszczenia wymiennikowni oraz budowę pomieszczenia dla potrzeb archiwum zakładowego z uwzględnieniem wymagań określonych        w ustawie Prawo budowlane( Dz.U. 2018 poz. 1202 tekst jednolity) oraz ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 tekst jednolity), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072), Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być ponadto uzgodnione z Zamawiającym. 
3. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

5. Wykonanie wersji elektronicznej ww opracowań na płycie CD – pliki scalone w formacie PDF oraz  przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie PDF.

6.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

7. Uzyskanie do projektu budowlanego uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów wymaganych przepisami.

8. Wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z zaprojektowaną i uzgodnioną dokumentacją projektowo-kosztorysową, obejmującego:

· przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku administarcyjno-biurowym obejmującą grzejniki, rury i armaturę

· przebudowę zewnętrznej sieci niskoparametrowej na sieć preizolowaną

· przebudowę grupowego jednofuncyjnego węzła wymiennikowego

· przebudowę pomieszczenia wymiennikowni obejmującą wymurowanie ściany oddzielającej            i wejścia z zewnątrz

· przebudowę części pomieszczenia wymiennikowni z przeznaczeniem na archiwum zakładowe wraz z jego powiększeniem poprzez przesunięcie wewnętrznej ściany nienośnej oraz wykonaniem wejścia z zewnątrz

· wykonanie instalacji elektrycznej, oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, ogrzewania i klimatyzacji     w pomieszczeniu przeznaczonym dla archiwum zakładowego

9.  Przekazanie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania, przeszkolenie użytkownika         w zakresie podstawowej obsługi, 

10.Usługa serwisowe w okresie gwarancyjnym – wymagany czas realizacji na usuniecie awarii – 24 godziny od momentu zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do podania formy zgłoszenia i potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia z podaniem osób odpowiedzialnych za potwierdzenie zgłoszenia ich nr telefonów, faksów i poczty elektronicznej.

11. Nadzór autorski nad realizacją zamówienia na etapie II i III. 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Instalacja centralnego ogrzewania po wymianie (przebudowie) ma zapewnić komfort cieplny             w budynku administracyjno-biurowym, a przyjęte rozwiązania mają być nowoczesne, przyjazne środowisku i powinny zapewnić oszczędności w kosztach utrzymania obiektu. Uzyskane             w wyniku przebudowy wymiennika wolne powierzchnie w obrębie wymiennikowni w magazynie mają być wykorzystane dla potrzeb archiwum zakładowego po odpowiednim ich powiększeniu, ukształtowaniu         i zaopatrzeniu w niezbędne instalacje ( bez wyposażenia i regałów).  
Istniejące budynki nie są obiektami zabytkowymi i nie podlegają ochronie konserwatorskiej 
3. Ogólny opis wymagań Zamawiającego:
Wymiana instalacji  nastąpi w istniejących i działających obiektach, z zapewnieniem nieprzerwanej działalności Zamawiającego i jak najmniejszej uciążliwości dla użytkowników .  

Z uwagi na prace w czynnych obiektach etapy i fronty robót na bieżąco należy uzgadniać przedstawicielem Zamawiającego. Wymagany czas realizacji zadania ustala się do 16 września 2019 roku dla instalacji centralnego ogrzewania i 31 października 2019 roku dla pomieszczeń archiwum, z podziałem na etapy:
etap I: sporządzenie dokumentacji technicznej – projektów budowlanych i wykonawczych wraz                 z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi do 31 lipca 2019 roku
etap II: roboty budowlane dla instalacji centralnego ogrzewania obejmujące instalację w budynku administracyjno-biurowym, sieć niskoparametrową oraz węzeł cieplny wraz z jego pomieszczeniem (wymiennikownią) do 16 września 2019 roku
etap III: roboty budowlane dla pomieszczenia archiwum zakładowego do 31 października 2019 roku.

Akceptacja i sprawdzenie przez zamawiającego złożonej dokumentacji pod względem merytorycznym        i pod względem kompletności nastąpi w przeciągu 7 dni od daty złożenia.

Po zakończeniu prac zasadniczych należy wykonać wszelkie niezbędne prace wykończeniowo-budowlane w celu przywrócenia stanu istniejącego w budynkach objętych inwestycją. 

Rozwiązania materiałowe powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów (posiadać aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty), a rozwiązania techniczne powinny odpowiadać aktualnym przepisom oraz być zgodne z aktualnymi standardami i poziomem wiedzy.

4. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego

4.1.  Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym

4.1.1. Roboty demontażowe
· demontaż rurociągów stalowych o różnych średnicach ( od DN10 do DN50)  wraz                      z armaturą 


                                                          - ok. 300 mb

· demontaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP)                                       - ok. 30 mb 

· demontaż grzejników żeliwnych żeberkowych (średnio po ok. 20 członów) - 30 szt.

· demontaż grzejników stalowych typu Faviera (3 rzędowe, 3 m)                    - 5 szt.

· demontaż grzejników stalowych płytowych                                                  - 6 szt.
4.1.2. Roboty montażowe
· Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-biurowym według projektu wraz z towarzyszącymi robotami o charakterze remontowo-budowlanym. Instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana jako instalacja zamknięta z rur stalowych zaciskanych według jednego z dostępnych na rynku systemów.
4.2.  Przebudowa  zewnętrznej sieci niskoparametrowej 

4.2.1. Roboty demontażowe
· rozbiórka nawierzchni z asfaltobetonu ( grubość 2 x 5 cm) na trasie kanału ciepłowniczego                                                                                          - ok. 200 m2
· demontaż przykrycia kanałów ciepłowniczych z płyt prefabrykowanych

             żelbetowych                                                                                             - ok. 150 m2
· demontaż rurociągów stalowych o różnych średnicach ( od DN32 do DN80)                           wraz z armaturą oraz izolacją termiczną                                                   - ok. 250 m

· rozkucie elementów żelbetowych (punkty stałe, ścianki)

         - ok. 1,5 m3
4.2.2. Roboty montażowe
· Wykonanie nowej zewnętrznej sieci niskoparametrowej na trasie: magazyn (wymiennikownia) – budynek administracyjno-biurowy -budynek warsztatu, według projektu wraz z towarzyszącymi robotami o charakterze remontowo-budowlanym oraz odtworzeniem nawierzchni                         z asfaltobetonu. Instalacja powinna być zaprojektowana i wykonana jako instalacja preizolowana według jednego z  dostępnych na rynku systemów. Zaleca się wykorzystanie do prowadzenia sieci trasy istniejących kanałów po przeprowadzeniu niezbędnych modyfikacji.
4.3.  Przebudowa  grupowego wymiennikowego węzła cieplnego

4.3.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe
· demontaż rurociągów stalowych o różnych średnicach ( od DN40 do DN80)                           wraz z armaturą kołnierzową oraz izolacją termiczną                                 - ok. 45 m

· demontaż wymienników przeciwprądowych WCO-150                              - 3 szt.

· demontaż pomp obiegowych 80PJM200                                                     - 4 szt.
· demontaż zbiornika stalowego wody uzupełniającej V= 1,5 m3
             - 1 szt.

· demontaż agregatu prądotwórczego                                                            - 1 szt.

· demontaż AKP

· demontaż instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnicą

· rozbiórka ściany wewnętrznej od strony magazynu (ściana gr 1,5 c z cegły pełnej)                          o wymiarach ok. 11,7 m x 4,6 m                                                                    - 54,0 m2                      

· wykucie w murze otworu pod drzwi wejściowe do wymiennikowni w ścianie szczytowej magazynu (ściana gr 1,5 c z cegły pełnej silikatowej)                                     - 2,0 m2
· rozkucie elementów żelbetowych (fundamenty pomp i wymiennika)            - ok. 1,0 m3
· rozbiórka naświetla z luksferów                                                                    - ok. 7,0 m2
4.3.2. Roboty montażowe i budowlane 
· Wykonanie nowego prefabrykowanego kompaktowego węzła cieplnego w oparciu o wymienniki płytowe z automatyczną regulacją parametrów wraz z niezbędnymi urządzeniami elektrycznymi, według projektu, wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi (ściana oddzielająca, wejście wraz   z drzwiami wejściowymi, instalacja elektryczna, oświetlenie – ogólne i awaryjne, posadzki, tynki, wentylacja, odwodnienie) oraz podłączenie od strony pierwotnej z miejską siecią ciepłowniczą wysokoparametrową, natomiast od strony wtórnej z siecią cieplną niskoparametrową, zasilającą obiekty zaplecza. Należy uwzględnić niezbędne przeróbki podłączenia z miejską siecią cieplną wynikające ze zmiany gabarytów wymiennikowni. Zmiany te muszą być uzgodnione z dostawcą energii cieplnej i spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

· Wykonanie wejścia (schodów wraz z zadaszeniem) od strony ściany szczytowej magazynu wraz     z osadzeniem zewnętrznych drzwi wejściowych.

· Wykonanie naświetla w miejsce rozebranych luksferów
4.4. Pomieszczenie archiwum zakładowego 

4.4.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe
· demontaż istniejących drzwi wejściowych stalowych                                          -  1 szt.

· demontaż schodów stalowych                                                                            -  1 szt.

· skucie nierówności posadzki betonowej                                                             - ok. 50  m2
· rozbiórka naświetla z luksferów                                                                         - ok. 7,0 m2
4.4.2. Roboty budowlane
Zakłada się zaprojektowanie i wykonanie wydzielonego pomieszczenia archiwum  zakładowego                 o wymiarach ok. 8,0 m x 5, 5 m ( powierzchnia ok. 44 m2 ) do przechowywania archiwaliów na regałach przesuwnych w ilości 750 mb dokumentów formatu A-4 
1. Wymurowanie ściany od strony magazynu, wykonanie sufitów podwieszanych (z materiałów niepalnych). Przegrody muszą spełniać wymogi  ochrony przeciwpożarowej.

2. Wykonanie wejścia (schodów) wraz z zadaszeniem
3. Wykonanie naświetla w miejsce rozebranych luksferów
4. Wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej (materiał o odpowiedniej odporności ogniowej) po przygotowaniu podłoża,

5. Wyremontowanie pozostałych ścian i położenie gładzi gipsowej od wewnątrz oraz pomalowanie ścian archiwum. Wykonanie remontu pokrycia dachowego nad pomieszczeniem archiwum.

6. Montaż drzwi zewnętrznych do pomieszczenia archiwum 

7. Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb oświetlenia (ogólnego i awaryjnego) wraz                  z montażem źródeł światła

8. Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych

9. Montaż w pomieszczeniu archiwum systemu klimatyzacji z możliwością grzania oraz utrzymywania zadanej wilgotności, wymiany i filtracji powietrza

III . Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu

        zamówienia
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 -      z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. 2012, poz. 462).

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod              i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.Nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

4. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania    i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz. U. z 2013 r., Nr 0 poz. 21)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401 ) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity:  Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.             w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż (Dz. U. nr 121 poz. 1137 z późn. zmianami).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719),

IV.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące przedmiotu zamówienia .

             1.    W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji,

       wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z upoważnionym  przedstawicielem

       inwestora w celu zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac.

2. W zakresie podłączenia z miejską siecią cieplną niezbędne przeróbki  wynikające ze zmiany gabarytów wymiennikowni muszą być uzgodnione z dostawcą energii cieplnej.
3. Złom z  demontażu pozostaje do dyspozycji zamawiającego.

4. Ze względu na fakt , iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia.

5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

6. Wszelkie odpady i  pozostałości budowlane należy wywieźć z terenu zamawiającego                i utylizować zgodnie z przepisami dotyczącym zagospodarowania odpadów

7. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić instalacje w zakresie przedmiotu zamówienia            i dokonać jej regulacji.

8. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egz. niezbędne dokumenty, w tym :

a. dokumentację powykonawczą

b. dokumentację techniczno- ruchową zamontowanych urządzeń,

c. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

d. protokoły z dokonywanych prób i pomiarów.

             9.   Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w związku ze zmianą funkcji części

                   dotychczasowego pomieszczenia wymiennikowni na archiwum zakładowego. 

V. Załączniki

· Umowa kompleksowa dostawy ciepła nr 1713/3/P/2018

· opracowanie pt. „Analiza techniczno-ekonomiczna gospodarki cieplnej dla obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych znajdujących się na terenie bazy zakładu: 41-200 Sosnowiec,         ul. Plonów 22/1” wraz z erratą do opracowania

· rzut kondygnacji budynku administracyjno-biurowego – rysunek archiwalny

· rozwinięcie instalacji CO w budynku administracyjno-biurowym – rysunek archiwalny

· plan sytuacyjny zaplecza Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu z przebiegiem sieci ciepłowniczych – rysunek archiwalny

